



Comune di Pordenone



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. SICUREZZA INTERVENTI STRATEGICI -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 68.22 Unione Europea Next generation EU - PNRR – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – “Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti”. CUP B56F22000010006 - CIG B237D89093. Affidamento fornitura impianto fotovoltaico e corpi illuminanti alla Sonepar Italia S.p.A. di Padova ed impegno della spesa. (Campione ex art. 52 comma 1).

N. det. 2024/84

N. cron. 1531, in data 25/06/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la determinazione del Dirigente arch. Ivo Rinaldi n. 2022/5000/127 n. cron. 2728 di data 28 ottobre 2022, con la quale è stato conferito all’arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Sicurezza e interventi strategici”;

Presupposti di fatto

Dato atto che:

- il Ministero dell'istruzione - unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, con prot. 48038 del 2 dicembre 2021 ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università –Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea –Next Generation EU;
- con determinazione dirigenziale n. 2022/5000/24 cron. n. 353 del 21.02.2022 il Responsabile del Settore VII Opere Pubbliche e Gestione Territorio ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Tiziano del Mestre ed il relativo gruppo di lavoro per la candidatura relativa all'“Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.2 per la Realizzazione di nuova mensa presso la scuola primaria Grigoletti”;
- con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, il Comune di Pordenone è risultato assegnatario del contributo per l'intervento di “Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti”;

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2022 del 26.09.2022 avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell'avanzo di Amministrazione”:

- è stato adottato lo schema di aggiornamento delle variazioni al bilancio riepilogate nell'allegato A “Variazione di bilancio esercizio 2022”;
- è stato approvato l'allegato B “DUP – Programma triennale delle Opere Pubbliche” che evidenzia le integrazioni agli stanziamenti delle opere previste ovvero i nuovi investimenti;
- tra gli interventi inseriti con l'aggiornamento sopra menzionato vi è anche l'intervento denominato “Opera 68.22 “Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti” con quadro economico di complessivi € 480.000,00 (CUP B56F22000010006), finanziata per € 400.000,00 con fondi PNRR - Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Potenziamento dell'offerta dei servizi d'istruzione: dagli asili nido alle università”, Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” e per € 80.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione (Avanzo libero e LOA);

Ricordato che:

- con determinazione dirigenziale n. 2022/5000/108 cron. n. 2565 del 18.10.2022 il Responsabile del Settore VII Opere Pubbliche e Gestione Territorio ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Tiziano Del Mestre ed il relativo gruppo di lavoro per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- con determinazione n. cron. 3358 del 14.12.2022 del Responsabile Unico del Procedimento, sono stati affidati i servizi di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo l'arch. Antonio Angelucci di Portogruaro e composto da: ing. Roberto Galasso, ing. Paolo Campagna, arch. Serena Innocente A&S Engineering – Advisor studio associato di Cibirg p.i. Stefano e Declich p.i. Alberto, p.i. Daniele Trevisan (mandanti);
- i servizi per l'ingegneria e l'architettura sopra descritti sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di professionisti aggiudicatario con contratto stipulato tramite scrittura privata in data 02.03.2023 e registrato nell'apposito registro il 02.03.2023 al n. GEN-SP-0-0006547-P-P;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera suddetta;

- sul progetto è stato redatto il verbale di validazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., datato 24 gennaio 2023, conservato agli atti del RUP;
- con determinazione n. 2023/17 n. cron. 342 del 13.02.2023 è stato nominato il geometra Christian Galasso quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2024 di variazione di bilancio, con la quale, tra l'altro, sono stati stanziati per l'opera della quale trattasi, ulteriori € 30.000,00 finanziati con fondi comunali;

Precisato che l'intervento di € 510.000,00 è finanziato pertanto come segue:

- per € 400.000,00 con fondi PNRR, previsti al capitolo 4022202 "*Beni immobili: demolizione e costruzione mensa scuola Grigoletti – PNRR – M4C111.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense*", P.F.U. 2.02.01.09.003 "*Fabbricati ad uso scolastico*", centro di costo 352 "*Scuole primarie*", vincolo YR171 (accertato al capitolo 42010188 al n. 2022/1012);
- per € 80.000,00 con avanzo libero e proventi da alienazioni, concessioni cimiteriali ed oneri di urbanizzazione previsti al capitolo 4022203 "*demolizione e costruzione mensa scuola Grigoletti – PNRR – M4C111.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense – cofinanziamento*", P.F.U. 2.02.01.09.003 "*Fabbricati ad uso scolastico*", centro di costo 352 "*Scuole primarie*", vincoli ya201 e YV001;
- per € 30.000,00 con avanzo non vincolato previsti al capitolo 4022203 "*demolizione e costruzione mensa scuola Grigoletti – PNRR – M4C111.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense – cofinanziamento*", P.F.U. 2.02.01.09.003 "*Fabbricati ad uso scolastico*", centro di costo 352 "*Scuole primarie*", vincolo YA12;

Richiamati:

- la determinazione n. 2023/69 n. cron. 1121 del 02.05.2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori inerenti all'opera in parola alla società S.In.Cos. s.r.l. di San Stino di Livenza (VE), per un importo di € 360.110,53, oltre IVA al 10% pari ad € 36.011,05, per complessivi € 396.121,58;
- il contratto d'appalto stipulato con la S.In.Cos. s.r.l. di San Stino di Livenza (VE) registrato in data 04.07.2023 con il n. GENSP-0-0006821 nell'apposito registro;
- il verbale di consegna dei lavori di data 12.07.2023;
- la richiesta di autorizzazione presentata dal Direttore Lavori arch. Antonio Angelucci, agli atti dell'Amministrazione con prot. 7677-A del 30.01.2024, alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
- la determinazione n. 9/2024 n. cron. 219 del 05.02.2024 con cui è stato affidato l'incarico per la redazione della perizia di variante sopra indicata;
- la determinazione n. 2024/12 n. cron. 230 del 06.02.2024 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1;
- la richiesta di autorizzazione presentata dal Direttore Lavori arch. Antonio Angelucci, agli atti dell'Amministrazione con i protocolli 36094-A del 07.05.2024 e 41476-A del 21.05.2024, alla redazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
- la determinazione 2024/63 n. cron. 1231 del 23.05.2024 con cui è stato affidato l'incarico per la redazione della perizia di variante n. 2 sopra indicata;
- la determinazione n. 2024/65 n. cron. 1284 del 30.05.2024 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 con la quale, altresì, il quadro economico dell'opera è stato come di seguito aggiornato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	
A1) Lavori	€ 366.646,80
A2) Oneri della sicurezza	€ 27.078,83
Totale lavori	€ 393.725,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Imprevisti	€ 1.952,82
B2) IVA 10% su A	€ 39.372,56
B3) Spese tecniche	€ 36.633,79
B4) Incentivi al personale (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 7.835,20
B5) Oneri per Autorità di vigilanza ANAC	€ 480,00
SOMMANO B)	€ 86.274,37
TOTALE A) + B)	€ 480.000,00

Vista la nota sottoscritta digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento in data 24.06.2024 che di seguito si riporta:

“(...) Rilevata la necessità di provvedere con la fornitura dell'impianto fotovoltaico della potenza di 10,4 Wp, compreso di pannelli fotovoltaici, sistemi di fissaggio, quadri elettrici ed inverter, e dei corpi illuminanti da installare presso la mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti;

Per procedere con la fornitura in oggetto, la scelta del contraente è stata effettuata mediante le procedure previste dal Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) ed è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma eAppaltiFVG, tramite richiesta di offerta RdO rfq_69518 alla ditta SONEPAR ITALIA SPA con sede legale in Riviera Maestri del Lavoro n. 24, 35127 – Padova, C.F. e P.IVA 00825330285, disponibile ad eseguire la fornitura sopra descritta e specializzata nel settore, che ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo posto a base d'asta e pertanto la trattativa è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta sopra citata per l'importo di € 23.239,58 più IVA 10% pari ad € 2.323,96 per un totale di € 25.563,54.

Precisato che, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

- la scelta del contraente avrà luogo mediante la disciplina sostitutiva all'art. 50 del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023;*
- si utilizza la procedura dell'affidamento diretto e non le procedure ordinarie in quanto, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché efficacia, la procedura prescelta risulta essere la più idonea in rapporto all'entità dell'appalto e alla tempistica di esecuzione dell'intervento che richiede celerità per conseguire il fine del contratto da stipularsi;*
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;*

Si propone pertanto di affidare alla ditta SONEPAR ITALIA SPA con sede legale in Riviera Maestri del Lavoro n. 24, 35127 – Padova, C.F. e P.IVA 00825330285, la fornitura di quanto sopra citato;

Convenuto, inoltre, in riferimento alle misure di pari opportunità ed inclusione dei lavoratori individuate dall'art. 47 co.4 del D.L. 77/2021 e alle relative Linee guida approvate con D.P.C.M. del 7 dicembre 2021, di applicare per il contratto in parola l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni attraverso l'impiego di occupazione giovanile e femminile, in ragione dell'entità dell'importo delle prestazioni corrisposte;

Si propone, pertanto, di affidare la fornitura alla ditta sopracitata e di imputare la spesa al capitolo 04022203 “BENI IMMOBILI: DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE MENSA SCUOLA GRIGOLETTI - PNRR - M4C1 INV 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – COFINANZIAMENTO - CUP B56F22000010006” per un importo complessivo di € 25.563,54 che troverà copertura alla voce B6) “Allacciamenti e opere di completamento”.

La liquidazione verrà effettuata in un'unica soluzione previa presentazione di regolare fattura elettronica, una volta constatata la regolare esecuzione dell'incarico (...)”;

Rilevato che:

- nella citata relazione tecnica viene proposto di affidare la fornitura dell'impianto fotovoltaico della potenza di 10,4 kWp, compreso di pannelli fotovoltaici, quadri elettrici ed inverter, e dei corpi illuminanti da installare presso la mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti dell'ambito dell'opera 68.22, alla Sonepar Italia S.p.A., Riviera Maestri del Lavoro 24, 35127 Padova, codice fiscale e partita IVA 00825330285, verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 23.239,58 oltre all'IVA 10% pari ad € 2.323,96 e quindi di complessivi € 25.563,54, alle condizioni tutte della richiesta di offerta -RDO (rfq_69518) dei documenti ad essa allegati;
- in relazione alla presente procedura, è stato acquisito il C.I.G. B237D89093, richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici, nonché in ottemperanza di quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 122 del 16 marzo 2022;

Dato atto che ai fini dell'affidamento:

- nell'ambito della procedura telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG è stato acquisito il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) della società in parola, contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs n. 36/2023, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le dichiarazioni succitate saranno verificate dall'Amministrazione nel caso in cui queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato secondo le modalità indicate dal Segretario Generale nella sua determinazione n. cron. 1979 del 28.07.2023 e nell'allegato "Istruzioni operative per l'effettuazione dei controlli”;

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto e il fine del contratto, che si intende stipulare con la Sonepar Italia S.p.A., Riviera Maestri del Lavoro 24, 35127 Padova, codice fiscale e partita IVA 00825330285, consistono nella fornitura dell'impianto fotovoltaico della potenza di 10,4 kWp, compreso di pannelli fotovoltaici, quadri elettrici ed inverter, e dei corpi illuminanti da installare presso la mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti dell'ambito dell'opera 68.22 così come sopra meglio specificato e descritto;
- l'importo dei lavori ammonta ad € 23.239,58 oltre all'IVA 10% pari ad € 2.323,96 e quindi di complessivi € 25.563,54;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023, e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, e non le procedure ordinarie, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché efficacia;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e si intende concluso con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione operata dalla stazione appaltante mediante la piattaforma telematica eAppaltiFVG, modalità di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti;
- ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 95 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Dato atto altresì che ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 36/2023 non viene richiesta la cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 dello stesso codice; non viene richiesta nemmeno la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento;

Verificato, infine, che in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del d.lgs. 36/2023, considerati la tipologia delle prestazioni richieste e il valore economico esiguo dell'appalto stesso.

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;
- l'articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare i commi 449 e 450;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1° gennaio 2017, n. 560 "Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture", così come modificato da successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 312 del 02 agosto 2021;

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;
- l'articolo 49, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;

Precisato che le Amministrazioni pubbliche (elencate all'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.), ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato da ultimo, dall'articolo 1, comma 130, della legge 145/2018, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro e al di sotto della soglia comunitaria, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, per la tipologia delle prestazioni richieste, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente.
- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- la procedura di scelta del contraente è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma eAppaltiFVG;

Richiamati gli obblighi posti in capo allo scrivente Responsabile Unico del Procedimento derivanti dal Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17 febbraio 2022 e stipulato in data 18 febbraio 2022 tra il Comune di Pordenone e il locale Comando della Guardia di Finanza;

Motivazione

Tutto ciò premesso considerata la necessità di provvedere con l'affidamento e l'impegno della spesa in parola nell'ambito dell'opera 68.22 "Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti";

Ritenuto pertanto:

- di aggiornare il quadro economico dell'opera come di seguito specificato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	
A1) Lavori	€ 366.646,80
A2) Oneri della sicurezza	€ 27.078,83
Totale lavori	€ 393.725,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Imprevisti	€ 1.952,82
B2) IVA 10% su A	€ 39.372,56
B3) Spese tecniche	€ 36.633,79
B4) Incentivi al personale (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 7.835,20
B5) Oneri per Autorità di vigilanza ANAC	€ 480,00
B6) Allacciamenti e opere di completamento	€ 30.000,00
SOMMANO B)	€ 116.274,37
TOTALE A) + B)	€ 510.000,00

- di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_69518) e avviata con la Sonepar Italia S.p.A., Riviera Maestri del Lavoro 24, 35127 Padova, codice fiscale e partita IVA 00825330285;
- di affidare alla Sonepar Italia S.p.A., Riviera Maestri del Lavoro 24, 35127 Padova, codice fiscale e partita IVA 00825330285, l'esecuzione della fornitura dell'impianto fotovoltaico della potenza di 10,4 kWp, compreso di pannelli fotovoltaici, quadri elettrici ed inverter, e dei corpi illuminanti da installare presso la mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti dell'ambito dell'opera 68.22 per l'importo di € 23.239,58 oltre IVA 10% pari ad € 2.323,96 per un totale di € 25.563,54 alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_69518) e dei documenti ad essa allegati;
- di impegnare a tal fine la somma di € 25.563,54 per le prestazioni sopra descritte;

Convenuto, inoltre, in riferimento alle misure di pari opportunità ed inclusione dei lavoratori individuate dall'art. 47 co.4 del D.L. 77/2021 e alle relative Linee guida approvate con D.P.C.M. del 7 dicembre 2021, di applicare per il contratto in parola l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni attraverso l'impiego di occupazione giovanile e femminile;

Ritenuto di provvedere al riguardo.

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di aggiornare il quadro economico dell'opera 68.22 Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti come di seguito esposto:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	
A1) Lavori	€ 366.646,80
A2) Oneri della sicurezza	€ 27.078,83
Totale lavori	€ 393.725,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Imprevisti	€ 1.952,82
B2) IVA 10% su A	€ 39.372,56
B3) Spese tecniche	€ 36.633,79
B4) Incentivi al personale (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 7.835,20
B5) Oneri per Autorità di vigilanza ANAC	€ 480,00
B6) Allacciamenti e opere di completamento	€ 30.000,00
SOMMANO B)	€ 116.274,37
TOTALE A) + B)	€ 510.000,00

2. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è quella riportata nell'Allegato 1;
3. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_69518) nell'ambito dell'opera 68.22 Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti, e avviata con Sonepar Italia S.p.A., Riviera Maestri del Lavoro 24, 35127 Padova, codice fiscale e partita IVA 00825330285;

4. di affidare alla Sonepar Italia S.p.A., Riviera Maestri del Lavoro 24, 35127 Padova, codice fiscale e partita IVA 00825330285, l'esecuzione della fornitura dell'impianto fotovoltaico della potenza di 10,4 kWp, compreso di pannelli fotovoltaici, quadri elettrici ed inverter, e dei corpi illuminanti da installare presso la mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti dell'ambito dell'opera 68.22 per l'importo di € 23.239,58 oltre IVA 10% pari ad € 2.323,96 per un totale di € 25.563,54 alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_69518) e dei documenti ad essa allegati;
5. di pre-impegnare la somma di € 30.000,00 stanziati per l'opera 68.22 Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2024:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Impegno	Competenza
04	02	2	02	4022203 P.F.U. 2.02.01.09.003 C.C. 352 Scuole primarie Vincolo YA12	€ 30.000,00	2024

6. di impegnare al fine dell'affidamento a Sonepar Italia S.p.A per la fornitura in argomento, la somma di € 25.563,54 per le prestazioni sopra descritte, imputando la somma alla voce B.6 "Allacciamenti e opere di completamento", come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Impegno	Competenza
04	02	2	02	4022203 P.F.U. 2.02.01.09.003 C.C. 352 Scuole primarie Vincolo YA12	€ 25.5563,54 a valere sulla prenotazione come sopra assunta	2024

7. di precisare che l'opera è finanziata in parte dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR ed in parte con fondi propri;
8. di dare atto, in particolare, che, in riferimento alle misure di pari opportunità ed inclusione dei lavoratori individuate dall'art. 47 co.4 del D.L. 77/2021 e alle relative Linee guida approvate con D.P.C.M. del 7 dicembre 2021, di applicare per il contratto in parola l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni attraverso l'impiego di occupazione giovanile e femminile;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni è il sottoscritto.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
TDM/CB/ft

Pordenone, 25 giugno 2024

Il responsabile
TIZIANO DEL MESTRE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MESTRE TIZIANO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 25/06/2024 14:58:43