



Comune di Pordenone



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -

## DETERMINAZIONE

**Oggetto: Unione Europea - Next Generation Eu - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di Posta - Ristrutturazione ed Ampliamento dell'immobile denominato "Oasi" Opera 60.23 Stazione di Posta (CUP B54h22000390006 - CIG B26112DAD8) e Opera 61.23 Housing Temporaneo (CUP B54h22000380006 - CIG B26151DAAC). Procedura negoziata ex art. 50, co. 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 per affidamento lavori realizzazione opera. Determina a contrattare.**

**N. det. 2024/9**

**N. cron. 1710, in data 15/07/2024**

## IL RESPONSABILE

### Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 2722 del 28 ottobre 2022 con la quale è stato conferito alla sottoscritta, dott.ssa Michela Baldissera, l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità Operativa

Complessa “Centrale Unica di Committenza”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

### **Presupposti di fatto**

Richiamati:

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31.12.2021, concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024” ed in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.06.2021 n. 140, registrato dalla Corte dei Conti in data 09.09.2021 al n. 2480, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” pubblicato in GU n. 241 del 8.10.2021 e vigente dal 23.10.2021;
- il Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e nel Piano di interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale in data 28.07.2021;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze in data 22.10.2021, registrato alla Corte dei Conti in data 12.11.2021 al n. 2803, con il quale è stato approvato il Piano sociale nazionale 2021 – 2023 e si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021;
- il decreto interministeriale in data 30.12.2021, registrato alla Corte dei Conti il 24.01.2022, al n. 169, con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (Povertà estrema) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per 2021-2023;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14.07.2021;
- le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono, tra l’altro, progettualità per l’implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità e, in particolare con riferimento al presente atto, c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- il decreto-legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29.07.2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06.08.2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 28.07.2021 che, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il gruppo di lavoro tecnico, denominato Cabina di regia PNRR;
- Il Piano nazionale degli interventi e dei Servizi sociali e Piano nazionale per gli interventi per il contrasto alla povertà 2021-2023 dell'agosto 2021 ed in particolare ai livelli essenziali per la grave marginalità quale l'accesso alla residenza anagrafica, fermo posta e Centro Servizi;
- il Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 4.11.2021 con il quale, alla luce della deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale del 28.07.2021, si è istituito in seno alla Rete un gruppo di lavoro tecnico denominato Cabina di regia PNRR, con finalità di raccordo e coordinamento tra autorità centrale, regioni e comuni al fine della migliore realizzazione degli interventi contenuti nel PNRR concernenti i servizi sociali territoriali e facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Visti:

- il Decreto direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'Avviso pubblico N/1 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;
- il Decreto direttoriale n. 32 del 15.03.2022 con il quale sono state istituite 3 Commissioni per la valutazione rispettivamente dei progetti presentati da parte degli Ambiti Territoriali Sociali per ognuna delle linee di finanziamento previste dall'Avviso, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento e della successiva valutazione delle proposte progettuali dichiarate ammissibili secondo quanto previsto dai criteri individuati negli articoli 7 e 11 del citato Avviso 1/22;

Dato atto che:

- il Comune di Pordenone, in quanto soggetto eleggibile al finanziamento, ha presentato istanza in data 31.03.2022 e con Decreto della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09.05.2022 gli interventi 1.3.1 Housing First e 1.3.2 Stazioni di Posta sono stati inseriti nella graduatoria dei finanziamenti ammissibili ma non finanziati;
- per le opere in oggetto sono stati acquisiti i codici CUP B54H22000380006 e CUP B54H22000390006, relativi rispettivamente all'Opera 61.23 Housing Temporaneo e 60.23 Stazioni di Posta;
- con atto sottoscritto in data 24.03.2023 è stato concesso il finanziamento di € 710.000,00 per il sub investimento 1.3.1 Housing First per la realizzazione dell'Opera 61.23 CUP B54H22000380006;
- con atto sottoscritto in data 27.03.2023 è stato concesso il finanziamento di € 1.090.000,00 per il sub investimento 1.3.2 Stazioni di Posta per la realizzazione dell'Opera 60.23 CUP B54H22000390006;
- con delibera di Giunta comunale n. 89 del 04.04.2023 è stato approvato il D.I.P. ed il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, predisposto dall'Ing. Pietro Bellis, funzionario tecnico dell'U.O.C.

“Lavori Pubblici e PNRR” che prevede la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio esistente sito in via G. Ferraris al civico n. 63;

- con delibera di Giunta comunale n. 186 del 13.06.2024 è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dall’RTP con capogruppo ARCHENG ARCHITETTI e INGEGNERI ASSOCIATI.

Considerato che:

- il progetto in argomento consiste nel recupero e ampliamento dell’immobile da destinare nel piano rialzato a Stazioni di posta, front-office, ufficio, ambulatorio e sportello sociale di primo accesso, pronto intervento accoglienza e orientamento, nonché riferimento fermo corrispondenza e nel primo piano, di nuova realizzazione, a spazi dedicati all’Housing temporaneo;
- in relazione alla realizzazione del suindicato progetto con delibera di Giunta n. 133 del 04.05.2023 si è proceduto al 3° aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, inserendo le due opere 60.23 Stazioni di Posta CUP B54H22000390006 e 61.23 Housing Temporaneo CUP B54H22000380006, la cui realizzazione sarà necessariamente oggetto di unico appalto, per ragioni di uniformità e coerenza progettuale;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20.05.2023 si è proceduto all’approvazione del 1° aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 inserendo i succitati due interventi.

Precisato che l’ing. Pietro Bellis con determina dirigenziale cron. n. 567 del 07.03.2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento unitamente al gruppo di lavoro delle opere 60.23 Stazioni di Posta CUP B54H22000390006 e 61.23 Housing Temporaneo CUP B54H22000380006 denominate “Ristrutturazione ed ampliamento dell’immobile denominato “Oasi” - CUP B54H22000380006 e CUP B54H22000390006”

Dato atto che la figura del Responsabile unico del progetto, introdotta dall’art. 15 del D.lgs.36/2023, per il presente intervento pubblico coincide con il Responsabile Unico del procedimento, ing. Pietro Bellis, come dichiarato dallo stesso, sentito il Dirigente.

Dato atto che:

- a seguito di esperimento di procedura negoziata multilotto ex art. 50, co. 1 lett. d) D.Lgs. 36/2023, con determina n. 2024/5, cron. 84 del 17.01.2024 sono stati affidati all’RTP con capogruppo ARCHENG ARCHITETTI e INGEGNERI ASSOCIATI, i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione per l’aggiornamento del PFTE, redatto nella vigenza dell’abrogata normativa del D.Lgs. 50/2016, secondo le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, la progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la Direzione lavori per la realizzazione dell’opera in oggetto,
- con delibera di Giunta comunale n. 186 del 13.06.2024 è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dall’RTP con capogruppo ARCHENG ARCHITETTI e INGEGNERI ASSOCIATI, alcuni elaborati del quale venivano rettificati con determina successiva cron. n. 1629 del 05.07.2024, in quanto riportanti degli errori materiali.

Considerato altresì che il nominato RUP, con richiesta di data 28.06.2024 conservata agli atti, ha dato indicazioni per l’avvio di procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’opera in oggetto, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso.

Visto il quadro generale riassuntivo dell’intervento, come da ultimo aggiornato con delibera n. 186 del 13.06.2024:

		<b>Lotto 1 - Opera 61.23 Housing</b>	<b>Lotto 2 - Opera 60.23 Stazione di</b>	<b>TOTALE</b>

		<b>Temporaneo - CUP B54H22000380006</b>	<b>Posta - CUP B54H2200039000 6</b>	
<b>A</b>	<b>Somme A</b>			
<b>A1</b>	Lavori (compresi i costi della manodopera non soggetti a ribasso)	308.190,38 €	656.147,27 €	
<b>A2</b>	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	10.187,38 €	21.689,26 €	
<b>A3</b>	<b>TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA A1+A2</b>	<b>318.377,76 €</b>	<b>677.836,53 €</b>	<b>996.214,29 €</b>
<b>A4</b>	<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>172.131,15 €</b>	<b>147.540,98 €</b>	<b>319.672,13 €</b>
	<b>TOTALE SOMME A</b>	<b>490.508,91 €</b>	<b>825.377,51 €</b>	<b>1.315.886,42 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
<b>B1</b>	IVA 10 % (su lavori e oneri della sicurezza) A.3	31.837,78 €	67.783,65 €	99.621,43 €
<b>B2</b>	IVA 22 % (su Spese di gestione) A.4	37.868,85 €	32.459,02 €	70.327,87 €
<b>B3</b>	Incentivi	6.300,00 €	12.480,00 €	18.780,00 €
<b>B4</b>	Imprevisti	15.579,41 €	16.046,52 €	31.625,93 €
<b>B5</b>	Spese tecniche compresa IVA e Contributo previdenziale	125.098,35 €	130.000,00 €	255.098,35 €
<b>B6</b>	Allacciamenti	2.556,70 €	5.443,30 €	8.000,00 €
<b>B7</b>	Anac	250,00 €	410,00 €	660,00 €
	<b>TOTALE SOMME B</b>	<b>219.491,09 €</b>	<b>264.622,49 €</b>	<b>484.113,58 €</b>
	<b>TOTALE A + B</b>	<b>710.000,00 €</b>	<b>1.090.000,00 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>

Precisato che, essendo l'opera in parola finanziata con fondi PNRR, la lettera d'invito, che si approva con il presente atto, rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021.

Richiamato infine il Protocollo d'intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

Precisato che verranno invitati alla procedura gli operatori economici indicati dal Responsabile Unico del Progetto, il quale ha provveduto ad operare la selezione degli stessi attraverso l'Albo operatori economici del "Portale degli appalti della Regione FVG", tenendo in considerazione l'oggetto dei lavori e le caratteristiche del mercato di riferimento e nel rispetto della normativa vigente, in particolare dei principi di rotazione e parità di trattamento; l'elenco dei concorrenti invitati verrà conservato nel fascicolo presso l'Ufficio del Responsabile unico del procedimento, trattandosi di documento riservato e sottratto all'accesso fino alla conclusione della procedura, evidenziando che l'utilizzo del Portale per le gare telematiche <https://eappalti.regione.fvg.it> di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura.

### **Presupposti di diritto**

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. per le parti ancora applicabili;

- il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020;
- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” che ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii.;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

## Motivazione

Vista la volontà dell'Amministrazione di ristrutturare ed ampliare l'edificio esistente sito in via G. Ferraris al civico n. 63 denominato “Oasi”, attualmente in gestione alla cooperativa “OASI” che si occupa del recupero di ex detenuti e del loro reinserimento nel mondo lavorativo per destinarlo a stazioni di posta, front-office, ufficio ambulatorio e sportello sociale di primo accesso, pronto intervento accoglienza e orientamento, nonché riferimento fermo corrispondenza e spazi dedicati all'Housing temporaneo.

Ritenuto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare la realizzazione dei lavori relativi all'Opera “Ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile denominato “Oasi”. CUP B54H22000380006 e CUP B54H22000390006” secondo il progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 186 del 13.06.2024, ed altresì secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, precisando che:

- la procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area RDO on line;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
  - l'oggetto del contratto riguarda la realizzazione dell'Opera Ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile denominato “Oasi”. CUP B54H22000380006 e CUP B54H22000390006 come prevista dal Progetto Esecutivo approvato;
  - il fine del contratto è quello di eseguire e dare completamente ultimati i lavori nel rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento rientrante nel PNRR e dare così attuazione al programma triennale delle opere pubbliche;
  - la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett c) del D.Lgs. 36/2023;
  - l'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso;
  - l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
  - ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del medesimo codice;
  - il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'Appalto, nella lettera d'invito e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.

Rilevato che l'importo complessivo a base di gara ammonta ad **€ 996.214,29** così composto:

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 964.337,65
---	-----------------

di cui costi della manodopera (art. 41, c. 13 D.Lgs. 36/2023	€ 206.857,66
Oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso	€ 31.876,64
<b>TOTALE</b>	<b>€ 996.214,29</b>

Ritenuto, infine:

- di autorizzare la scelta del contraente e l'affidamento del contratto con la procedura ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati;
- di approvare la documentazione di gara costituita principalmente dalla lettera d'invito e relativi allegati, nonché dagli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo, approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 13.06.2024 e successiva determina di rettifica documenti progettuali n. 2024/124, cron. n. 1629 del 05.07.2024;
- di dare atto che verranno invitati alla procedura gli operatori economici indicati dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale ha dichiarato di aver operato la selezione degli stessi attraverso l'Albo operatori economici del "Portale degli appalti della Regione FVG", tenendo in considerazione l'oggetto dei lavori e nel rispetto della normativa vigente, in particolare dei principi di rotazione e parità di trattamento;
- di precisare che l'elenco dei concorrenti invitati verrà conservato dal Responsabile unico del procedimento, trattandosi di documento riservato e sottratto all'accesso fino alla conclusione della procedura, precisando che l'utilizzo del Portale per le gare telematiche <https://leappalti.regione.fvg.it> di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura.

Dato atto che da parte della stazione appaltante è dovuto un contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari ad € 660,00.

### Riferimenti normativi generali

Visti:

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, conv. con mod. L. 21.04.2023, n. 41;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- l'articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

### DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la lettera di invito e i relativi allegati necessari per indire la procedura di affidamento dei lavori in oggetto per la realizzazione dell'Opera di Ristrutturazione ed Ampliamento dell'immobile denominato "Oasi" CUP B54H22000390006 B54H22000380006, per un importo a base di gara soggetto a ribasso di € 964.337,65, oltre a € 31.876,64 per oneri della sicurezza sui lavori soggetti a ribasso, Iva esclusa,
2. di autorizzare la scelta del contraente per la realizzazione dei servizi in oggetto mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett c) D.Lgs. 36/2023 suddivisa nei seguenti due lotti, da affidare ad un unico aggiudicatario:  
Opera 60.23 Stazioni di Posta (CUP B54H22000390006 – CIG B26112DAD8);  
Opera 61.23 Housing Temporaneo (CIG B54H22000380006 - CIG B26151DAAC)
3. di precisare che l'appalto verrà affidato con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4°, art. 50 D.Lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'esclusione automatica ex art. 54 D.Lgs. 36/2023;
4. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, all'interno dell'area "RDO on line";
5. di dare atto che verranno invitati i concorrenti qualificati selezionati e indicati dal RUP tra quelli ritenuti idonei iscritti nell'Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti FVG, precisando che la piattaforma telematica garantisce la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura;
6. ai fini dell'espletamento della procedura di gara, di prenotare la somma complessiva di € **1.095.835,72**, iva compresa, che trova copertura nel Quadro Economico riportato in premessa, come di seguito specificato:

Opera 61.23 Housing Temporaneo CUP B54H22000380006

€ 318.377,76 alla voce A3 Lotto 1 per i lavori

€ 31.837,78 alla voce B1 Lotto 1 per l'Iva)

Totale € 350.215,54

Importo	Missione	Progr	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Prenot. impegno.	Esigib.
€ <b>150.000,00</b>	12	04	2	2	12042204 "Beni Immobili: Housing Temporaneo - PNRR - M5C2 INV 1.3.1 - Cup B54H22000380006" YR203	2024.423	2024
€ <b>100.215,54</b>	12	04	2	2	12042204 "Beni Immobili: Housing Temporaneo - PNRR - M5C2 INV 1.3.1 - Cup B54H22000380006" YR203	2024.617	2024
€ <b>100.000,00</b>	12	04	2	2	12042204 "Beni Immobili: Housing Temporaneo - PNRR - M5C2 INV 1.3.1 - Cup B54H22000380006" YR203	2025.178	2025

P.F. 2.02.01.09.001



7. Opera 60.23 Stazioni di Posta CUP B54H22000390006  
 € 677.836,53 alla voce A3 Lotto 2 per i lavori  
 € 67.783,65 alla voce B1 Lotto 2 per l'Iva)  
 Totale € 745.620,18

Importo	Missione	Progr	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Prenot. Impegno	Esigib.
€ <b>445.620,18</b>	12	04	2	2	12042205 "Beni Immobili: Stazioni di Posta - PNRR - M5C2 - INV 1.3.2 - Cup B54H22000390006" Vincolo YR204	2024.620	2024
€ <b>300.000,00</b>	12	04	2	2	12042205 "Beni Immobili: Stazioni di Posta - PNRR - M5C2 - INV 1.3.2 - Cup B54H22000390006" Vincolo YR204	2025.237	2025

P.F. 2.02.01.09.001

8. di impegnare la somma di € **660,00**, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a titolo di contributo obbligatorio per la gara di cui trattasi, imputandola per € 250 alla voce B7(Lotto 1) e per € 410 alla voce B7(Lotto 2) del quadro economico, come segue:

Importo	Missione	Progr	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Prenot. Impegno	Esigib.
Opera 61.23 € <b>250,00</b>	12	04	2	2	12042204 "Beni Immobili: Housing Temporaneo - PNRR - M5C2 INV 1.3.1 - Cup B54H22000380006" YR203	2024.617	2024
Opera 60.23 € <b>410,00</b>	12	04	2	2	12042205 "Beni Immobili: Stazioni di Posta - PNRR - M5C2 - INV 1.3.2 - Cup B54H22000390006" Vincolo YR204	2024.620	2024

9. di precisare che la spesa complessiva di € 1.095.835,72 è finanziata come segue:  
 - per € 350.465,54 con fondi PNRR M5C2I1.3 "Housing Temporaneo e Stazioni di Posta", capitolo di spesa 12042204, accertato al capitolo 42110015;  
 - per € 746.440,18 con fondi PNRR M5C2I1.3 "Housing Temporaneo e Stazioni di Posta", capitolo di spesa 12042205, accertato al capitolo 42110014;

10. di precisare inoltre che:
- l'appalto afferisce alla realizzazione di due opere contestuali, da realizzarsi nel medesimo edificio, e riconducibili per ragioni di uniformità e coerenza progettuale ad un unico affidatario: la procedura di gara e la valutazione comparativa delle offerte è pertanto da intendersi unica; al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle attività, la procedura viene suddivisa in due lotti, corrispondenti alle due predette opere (60.23 e 61.23) ciascuna identificata da un proprio CUP, un proprio CIG, un proprio finanziamento. In ogni caso, la quantità e tipologia di prestazioni richieste dall'appalto garantisce comunque l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
  - l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in

- presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
- ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo codice;
- il contratto verrà stipulato, in forma elettronica ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella lettera d'invito e negli allegati dalla stessa richiamati, nell'offerta economica risultata aggiudicataria: documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
- ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 all'appaltatore verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria;
- l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;

11. di precisare che il presente appalto, essendo finanziato con fondi PNRR, rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021 e sarà soggetto all'applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa;
12. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la sottoscritta.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 15 luglio 2024

Il responsabile  
MICHELA BALDISSERA

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BALDISSERA MICHELA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 15/07/2024 08:32:02



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -

---

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Unione Europea - Next Generation Eu - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di Posta – Ristrutturazione ed Ampliamento dell’immobile denominato "Oasi" Opera 60.23 Stazione di Posta (CUP B54h22000390006 – CIG B26112DAD8) e Opera 61.23 Housing Temporaneo (CUP B54h22000380006 - CIG B26151DAAC). Procedura negoziata ex art. 50, co. 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 per affidamento lavori realizzazione opera. Determina a contrattare.**

**N. det. 2024//9**

**N. cron. 1710, in data 15/07/2024**

**Esecutiva in data 15/07/2024**

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO  
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO



**COMUNE DI PORDENONE**

**Ufficio Ragioneria**

**Sub Impegno**

<b>Impegno</b>	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2024</b>	<b>423</b>	06/11/2023	<b>150.000,00</b>

Oggetto: **Q.E. - PNRR - PRENOTAZIONE PER OPERA N. 61.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - HOUSING TEMPORANEO" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.1**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG:

CUP: B54H22000380006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 12042204 - BENI IMMOBILI: HOUSING TEMPORANEO - PNRR - M5C2 INV 1.3.1 - CUP B54H22000380006

- Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- III livello p.f. 01 - Beni materiali
- IV livello p.f. 09 - Beni immobili
- V livello p.f. 001 - Fabbricati ad uso abitativo

<b>Sub Impegno</b>	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>1</b>	15/07/2024	<b>150.000,00</b>



# Comune di Pordenone

Oggetto: **Q.E. - PNRR - OPERA N. 61.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - HOUSING TEMPORANEO" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.1 - AFF. TO LAVORI**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 1710 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: B26151DAAC

CUP: B54H22000380006

Lì, 15/07/2024

## COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

### Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2024</b>	<b>617</b>	05/12/2023	<b>179.000,00</b>

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Q.E. - PNRR - PRENOTAZIONE PER OPERA N. 61.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - HOUSING TEMPORANEO" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.1**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG:

CUP: B54H22000380006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 12042204 - BENI IMMOBILI: HOUSING TEMPORANEO - PNRR - M5C2 INV 1.3.1 - CUP B54H22000380006

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 2 - Spese in conto capitale



# Comune di Pordenone

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 001 - Fabbricati ad uso abitativo

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>3</b>	15/07/2024	<b>100.215,54</b>

Oggetto: **Q.E. - PNRR - OPERA N. 61.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - HOUSING TEMPORANEO" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.1 - AFF. TO LAVORI**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 1710 / 2024, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG: B26151DAAC

CUP: B54H22000380006

Lì, 15/07/2024

## COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

### Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Impegno	Esercizio imputazione	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2024</b>	<b>2023.3988</b>	<b>2025</b>	<b>178</b>	06/11/2023	<b>100.000,00</b>

Oggetto: **Q.E. - PNRR - PRENOTAZIONE PER OPERA N. 61.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - HOUSING TEMPORANEO" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.1**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001



# Comune di Pordenone

Provvedimento: Determina Impegno 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG:

CUP: B54H22000380006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 12042204 - BENI IMMOBILI: HOUSING TEMPORANEO - PNRR - M5C2 INV 1.3.1 - CUP B54H22000380006

Missione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato	02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
III livello p.f.	01 - Beni materiali
IV livello p.f.	09 - Beni immobili
V livello p.f.	001 - Fabbricati ad uso abitativo

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>1</b>	15/07/2024	<b>100.000,00</b>

Oggetto: **Q.E. - PNRR - OPERA N. 61.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - HOUSING TEMPORANEO" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.1 - AFF. TO LAVORI**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 1710 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: B26151DAAC

CUP: B54H22000380006

Lì, 15/07/2024

## COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

### Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
---------	-----------	--------	--------------------	---------





# Comune di Pordenone

2024

620

05/12/2023

501.000,00

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Q.E. - PNRR - PRENOTAZIONE PER OPERA N. 60.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - STAZIONI DI POSTA" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.2**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: CUP: B54H22000390006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 12042205 - BENI IMMOBILI: STAZIONI DI POSTA - PNRR - M5C2 - INV 1.3.2 - CUP B54H22000390006

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 001 - Fabbricati ad uso abitativo

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>8</b>	15/07/2024	<b>445.620,18</b>

Oggetto: **Q.E. - PNRR - OPERA N. 60.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO OASI - STAZIONI DI POSTA" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - M5 C2 INV. 1.3.2 -AFF. TO LAVORI**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 1710 / 2024, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG: B26112DAD8

CUP: B54H22000390006



**COMUNE DI PORDENONE**

Ufficio Ragioneria

**Sub Impegno**

<b>Impegno</b>	Esercizio	Impegno	Esercizio imputazione	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2024</b>	<b>2023.3987</b>	<b>2025</b>	<b>237</b>	05/12/2023	<b>300.000,00</b>

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Q.E. - PNRR - PRENOTAZIONE PER OPERA N. 60.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - STAZIONI DI POSTA" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.2**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG:

CUP: B54H22000390006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 12042205 - BENI IMMOBILI: STAZIONI DI POSTA - PNRR - M5C2 - INV 1.3.2 - CUP B54H22000390006

- Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- III livello p.f. 01 - Beni materiali
- IV livello p.f. 09 - Beni immobili
- V livello p.f. 001 - Fabbricati ad uso abitativo

<b>Sub Impegno</b>	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>3</b>	15/07/2024	<b>300.000,00</b>

Oggetto: **Q.E. - PNRR - OPERA N. 60.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO OASI - STAZIONI DI POSTA" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - M5 C2 INV. 1.3.2 -AFF. TO LAVORI**



Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 1710 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: B26112DAD8

CUP: B54H22000390006

Lì, 15/07/2024

**COMUNE DI PORDENONE**

**Ufficio Ragioneria**

**Sub Impegno**

<b>Impegno</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Numero</b>	<b>Data registrazione</b>	<b>Importo</b>
	<b>2024</b>	<b>617</b>	05/12/2023	<b>179.000,00</b>

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Q.E. - PNRR - PRENOTAZIONE PER OPERA N. 61.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - HOUSING TEMPORANEO" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.1**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG:

CUP: B54H22000380006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 12042204 - BENI IMMOBILI: HOUSING TEMPORANEO - PNRR - M5C2 INV 1.3.1 - CUP B54H22000380006

- Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- III livello p.f. 01 - Beni materiali



# Comune di Pordenone

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 001 - Fabbricati ad uso abitativo

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>4</b>	15/07/2024	<b>250,00</b>

Oggetto: **Q.E. - PNRR - OPERA N. 61.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - HOUSING TEMPORANEO" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.1 - CONTRIBUTO ANAC**

Beneficiario: **AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. (729353)**

C/F 97584460584

P.iva 97584460584

VIA M. MINGHETTI,10 - 00100 ROMA

Determina Impegno n. 1710 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: B26151DAAC

CUP: B54H22000380006

Lì, 15/07/2024

## COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

### Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2024</b>	<b>620</b>	05/12/2023	<b>501.000,00</b>

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Q.E. - PNRR - PRENOTAZIONE PER OPERA N. 60.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOM. OASI - STAZIONI DI POSTA" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 - COMP. 2 - INV. 1.3.2**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 0000000001

P.iva 0000000001

Provvedimento: Determina Impegno 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG:

CUP: B54H22000390006



# Comune di Pordenone

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 12042205 - BENI IMMOBILI: STAZIONI DI POSTA - PNRR - M5C2 - INV 1.3.2 - CUP B54H22000390006

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 001 - Fabbricati ad uso abitativo

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>9</b>	15/07/2024	<b>410,00</b>

Oggetto: **Q.E. - PNRR - OPERA N. 60.23 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO OASI - STAZIONI DI POSTA" - UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - M5 C2 INV. 1.3.2 - CONTRIBUTO ANAC**

Beneficiario: **AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. (729353)** C/F 97584460584 P.iva 97584460584

VIA M. MINGHETTI,10 - 00100 ROMA

Determina Impegno n. 1710 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: B26112DAD8

CUP: B54H22000390006

Lì, 15/07/2024

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 15/07/2024 18:43:30