



Comune di Pordenone



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -

## DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera 59.23 - Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRRR) – Missione 5 “Politiche del Lavoro” Componente C1, Tipologia “Investimento” – Intervento 1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego - Opera “Acquisto e riqualificazione immobile da destinare a Centro per l’impiego di Pordenone” (CUP B54J22001120002) – Affidamento lavori ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023 mediante procedura negoziata ex art. 50, co. 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023. Determina a contrattare.**

**N. det. 2024/14**

**N. cron. 1947, in data 07/08/2024**

## IL RESPONSABILE

### Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Vice Sindaco Reggente n. 78 del 19.07.2024 con il quale sono state conferite, in continuità con i medesimi incarichi già ricoperti, le funzioni dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio all’arch. Ivo Rinaldi;

Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 2722 del 28 ottobre 2022 con la quale è stato conferito alla sottoscritta, dott.ssa Michela Baldissera, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Centrale Unica di Committenza”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 370 del 29/11/2023 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 21/12/2023 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2024 –2026, della nota integrativa e dei relativi allegati” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21/12/2023 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22/12/2023, avente ad oggetto “Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2024-2026 parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto “Approvazione del

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026” esecutiva ai sensi di legge;

## Presupposti di fatto

Premesso che:

- gli uffici del Centro per l'Impiego (CPI) sono uffici gestiti dalla Regione FVG con proprio personale e i Comuni hanno l'obbligo di mettere a disposizione un immobile adeguato, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 della Legge Regionale n.13 del 29.05.2015 *“Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro”*;
- la Regione contribuisce al pagamento delle spese di gestione dell'immobile dedicato;
- il Centro per l'impiego di Pordenone è attualmente collocato presso l'immobile di proprietà privata sito in Via Borgo Sant'Antonio n.23, immobile per il quale questo Comune corrisponde un canone di locazione che in parte viene rimborsato dagli altri Comuni facenti parte del mandamento del CPI di Pordenone (in quota percentuale rispetto ai residenti).

Visti:

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74, con cui è stato adottato il *“Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro”* (di seguito *“Piano straordinario”*) finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei servizi e della qualificazione degli operatori dei Centri Per l'Impiego attraverso investimenti che intervengono sulle infrastrutture, sul capitale umano e sugli strumenti di lavoro;
- il *“Piano per il potenziamento dei Servizi per l'impiego del Friuli Venezia Giulia”*, strumento attuativo del sopra citato Piano straordinario è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1509 di data 09.10.2020 - rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1797 di data 27.11.2020;

Preso atto che:

- il suddetto Piano regionale ha disposto una dotazione finanziaria di € 10.563.614,02 per la linea di intervento denominata *“Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei Centri Per l'Impiego”*;
- il PNRR italiano, alla Missione M5, componente C1, tipologia *«investimento»*, intervento *«1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego»*, individua, in aggiunta alle risorse già ripartite alle Regioni nell'ambito del sopra ricordato Piano straordinario di potenziamento, ulteriori interventi addizionali, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l'impiego;
- il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 241 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il decreto-legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* detta appunto le norme in materia di PNRR;

Viste:

- la nota prot. 49641 del 05.04.2022 della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione FVG, trasmessa al Comune di Pordenone, con la quale si comunicava che l'attuale sede del CPI di Pordenone, collocata nello stabile di via Borgo Sant'Antonio n. 23, non appariva, alla luce delle indicazioni attuative del Piano regionale, più idonea, per spazi e dislocazione, a soddisfare le esigenze funzionali connesse all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal Piano straordinario di potenziamento e si richiedeva al Comune stesso di individuare un immobile maggiormente adeguato alle esigenze del CPI, che rispondesse alle esigenze fissate dalla propria deliberazione n. 187/2022, fornendo una stima di massima del quadro economico di intervento;

- la determinazione n.1036 del 06.05.2022 con cui è stato approvato lo schema di avviso pubblico (e relativi allegati) finalizzato alla ricerca di immobili da destinare a Centro per l'Impiego nel territorio del Comune di Pordenone; detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio online di questo Comune in data 06.05.2022, prot.33825;
- la nota del 14.06.2022 con la quale il Comune di Pordenone comunicava che, a seguito dell'indagine di mercato prot.33825/2022, era stato individuato e ritenuto adeguato alle richieste formulate un immobile di proprietà privata sito nel territorio comunale in Via Giardini Cattaneo n. 4, stimando per l'acquisto e la ristrutturazione del medesimo un quadro economico di circa € 2.500.000,00;

Precisato che:

- conseguentemente alla nota della Regione prot. 62101 del 13.07.2022 il Comune ha dato avvio alla procedura per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto indispensabile per l'ottenimento e l'assegnazione del contributo di € 2.500.000,00 a copertura dell'intero costo dell'intervento di acquisto e riqualificazione CPI di Pordenone;
- con la determinazione n. 2662 del 27.10.2022 è stata dichiarata conclusa con esito positivo l'indagine di mercato di cui sopra, con individuazione dell'immobile sito in Pordenone, Via Giardini Cattaneo n. 4 – Piazzetta del Portello n. 5, censito al foglio 20, mappale 2323, sub. 25 (ora 49) e 26, di cui all'offerta della ditta CLARA S.A.S. di S. Toffolo & C., con sede in Treviso, Via Nervesa della Battaglia n. 8 (ora CLARA S.R.L), P.I. 01900050269 che ha offerto l'immobile per l'importo di € 1.450.000,00;
- nell'ambito del PNRR gli interventi di riqualificazione dei CPI già individuati dalle Regioni sono stati inclusi nella Missione M5, Componente C1, tipologia «investimento», l'intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", e categorizzati come "progetti in essere";
- con determinazione dirigenziale n. 2782 del 04.11.2022, la dott.ssa Silvia Cigana è stata nominata Responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'intervento in parola e con il medesimo atto è stato costituito il gruppo di lavoro (CUP dell'opera B54J22001120002);

Richiamate le delibere di Giunta Comunale:

- n. 304 del 17.11.2022 con la quale sono stati approvati i progetti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, direzione lavori e sicurezza;
- n. 97 del 13.04.2023 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica avente un quadro economico complessivo di € 2.500.000,00;
- n. 106 del 20.04.2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti anche finanziari tra l'Amministrazione comunale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- n. 133 del 04.05.2023 con la quale è stato adottato il terzo aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed inserito l'intervento Unione Europea – Next Generation EU. PNRR – M5 "Politiche del Lavoro" C1 Tipologia "Investimento" – I1.1 Potenziamento dei Centri per l'Impiego - "Acquisto e riqualificazione immobile da destinare a Centro per l'Impiego di Pordenone" – CUP B54J22001120002, al quale è stato assegnato il numero 59.23 (importo complessivo di quadro economico pari a € 2.500.000,00).

Precisato in particolare che per quanto riguarda la realizzazione dell'opera in argomento:

- con determinazione n. cron. 3433 del 20.12.2022 esecutiva in data 22.12.2023 sono stati affidati all'arch. Paolo Bigi i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica;
- con determinazione n. cron. 1191 del 11.05.2023 è stato approvato l'aggiornamento del Documento d'Indirizzo alla Progettazione e del capitolato tecnico prestazionale per l'affidamento dei servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed alla Direzione lavori nell'ambito dell'opera in oggetto, nonché è stato aggiornato il quadro economico

- con determinazione n. cron. 1645 del 26.06.2023, esecutiva in data 27.06.2023, sono stati affidati i servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori ed alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione all'arch. Paolo Bigi;
- con determinazione n. cron. 3540 del 13.12.2023, sono stati affidati i servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla verifica del progetto definitivo, successivamente integrato con determinazione n. cron. 833 del 09.04.2024 alla società QSC srl di Milano;
- con determinazione n. cron.1347 del 05.06.2024, esecutiva in data 07.06.2024, è stata affidata l'integrazione dell'affidamento dei servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori ed alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione all'arch. Paolo Bigi;

Preso atto che l'immobile oggetto dei lavori è stato acquistato dal Comune di Pordenone in data 12.09.2023 con contratto di compravendita (rep.121748 Notaio Maurizio Bianconi in Treviso); trattasi dell'immobile identificato al foglio 20 mappale 2323 subalterni 49, 26 e 61, da destinare a Centro per l'Impiego;

Dato atto che:

- la prima versione del progetto definitivo è stata presentata con pec prot. n. 72296 del 18.09.2023;
- tale versione del progetto, su richiesta del RUP e del gruppo di lavoro, conteneva le modifiche di alcuni elaborati progettuali da porre a base di appalto integrato ai sensi dell'art. 225, co. 8 del D. Lgs. 36/2023, con un aumento delle somme A) e delle conseguenti somme B) ed il quadro economico complessivo aumentato da € 2.500.000,00 ad € 2.660.000,00 rispetto al PTFE già approvato;
- il progetto definitivo è stato quindi inviato alla Regione FVG ai fini dell'ottenimento del parere previsto dal comma 6 articolo 4 dell'Accordo sottoscritto (invio avvenuto con nota prot. n. 88155 del 15.11.2023).

Precisato che:

- in sede di esame del progetto, nei diversi colloqui ed incontri intercorsi, la Regione FVG ha avanzato richieste di modifiche ed integrazioni al progetto definitivo riguardanti la distribuzione interna dei locali;
- si è quindi dato corso alla revisione del progetto e in esito alla progettazione l'importo dei lavori è aumentato ad € 921.941,04 rispetto ai € 561.331,89 della versione precedente, con un aumento quindi dell'importo dei lavori pari ad € 360.609,15; conseguentemente all'aumento di spesa dei lavori sono state ricalcolate le spese tecniche e le altre voci del quadro economico che risulta ammontare ad un importo totale di € 3.160.000,00.

Dato atto che l'intervento di complessivi € 3.160.000,00 è finanziato:

- per € 2.500.000,00 dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, con fondi PNRR Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego", accertati al capitolo 42010208;
- per € 660.000,00 dalla Regione Friuli Venezia Giulia con fondi propri accertati al capitolo 42120021 vincolo YR217 capitolo di spesa 1052211.

Ricordato che sono stati stipulati i seguenti atti con la Regione Friuli Venezia Giulia:

- Accordo prot.1018 del 28.04.2023 per il finanziamento di € 2.500.000,00;
- 1° Accordo integrativo prot.2888 del 08.11.2023 per il maggior finanziamento di € 160.000,00;
- 2° Accordo integrativo prot.1264 del 07.05.2024 per il maggior finanziamento di € 500.000,00;

Viste le delibere:

- della Giunta comunale n. 138 del 09.05.2024 con cui è stato aggiornato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 annualità 2024 e l'Elenco annuale per l'anno 2024 in seguito

all'aggiornamento del quadro economico dell'opera in argomento da € 2.660.000,00 a € 3.160.000,00.

- del Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2024 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 con applicazione dell'avanzo di amministrazione e conseguente aggiornamento al programma delle opere pubbliche".

Dato atto che, dopo l'assenso della Regione Friuli Venezia Giulia nostri prott. n. 29703 e 30428 del 2024, si è proceduto alla verifica ai sensi dell'art. 42 e 34 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023; in data 12.06.2024 prot. n. 48283 è pervenuto il Rapporto di Verifica, con esito favorevole, datato 10.06.2024.

Precisato che:

- con deliberazione della giunta Comunale 191/2024 del 20/06/ è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'arch. Paolo Bigi, alcuni elaborati del quale venivano rettificati e approvati con la successiva determinazione N. cron. 1823, in data 25/07/2024;
- il progetto ha acquisito i seguenti pareri/autorizzazioni:
  - autorizzazione paesaggistica n. 1 del 01.02.2024 prot. n. 0008885 /P/GEN/ POEDPRIV.
  - parere favorevole U.O.C. Manutenzione edifici ed impianti del 22.11.2023 e prescrizioni del 24.04.2023. Per quest'ultimo parere del 24.04.2023 si è ritenuto di non adeguare il progetto all'indicazione di "ripresa d'aria nella stanza copy" e "integrazione della segnaletica dell'area sud est sprovvista", in quanto appunto sono state date non come prescrizioni ma come opportunità.
- la Regione Friuli Venezia Giulia con note nostri prot. n. 29703 del 16.04.2024 e prot. n. 30428 del 19.04.2024, ha dato formale assenso al progetto definitivo come da ultimo inviato (prot.23083/2024), ai sensi dell'art.4 comma 6 dell'Accordo Integrativo del 08.11.2023.

Visto il quadro generale riassuntivo dell'intervento, come da ultimo aggiornato con determinazione n. 1823 del 24/07/2024:

<b>A)</b>		<b>OPERE E SERVIZI IN APPALTO</b>		
	A1	lavori a base d'asta	€ 921.941,04	
	A2	oneri per la sicurezza	€ 13.237,22	
	A3	totale lavori e sicurezza		<b>€ 935.178,26</b>
	A4	spese tecniche (progetto esecutivo)		<b>€ 30.633,56</b>
			sommano A)	<b>€ 965.811,82</b>
<b>B)</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	B1	spese tecniche		<b>€ 106.666,13</b>
	B1.1	spese tecniche per PFTE	€ 8.706,00	
	B1.2	spese tecniche per definitivo, DL e sicurezza + integrazione	€ 85.000,00	
	B1.3	spese tecniche verifica DEF	€ 11.536,02	
	B1.4	spese tecniche collaudo statico	€ 1.424,11	
	B2	previdenza 4% su spese tecniche (B1+A4)		<b>€ 5.491,99</b>

	B3		IVA		<b>€ 556.153,39</b>
		B3.1	IVA 22% su (spese tecniche + CNPAIA)	€ 31.414,17	
		B3.2	IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza A3	€ 205.739,22	
		B3.3	IVA 22% su acquisto immobile	€ 319.000,00	
	B4		incentivi progettazione		<b>€ 18.703,57</b>
	B5		spese per attività di vigilanza		<b>€ 480,00</b>
		B5.1	contributo ANAC per gara progettazione definitivo	€ 70,00	
		B5.2	contributo ANAC per gara appalto integrato	€ 410,00	
	B6		acquisto immobile		<b>€ 1.450.000,00</b>
	B7		spese di frazionamento, stima e stipula contratto acquisto immobile		<b>€ 24.000,00</b>
	B8		imprevisti ed arrotondamenti		<b>€ 30.843,59</b>
	B9		sondaggi strutturali e integrazione		<b>€ 1.410,32</b>
	B10		analisi pavimenti		<b>€ 439,20</b>
				sommano B)	<b>€ 2.194.188,18</b>
				<b>TOTALE A)+B)</b>	<b>€ 3.160.000,00</b>

Evidenziato inoltre che:

- il progetto è completo delle asseverazioni di conformità alle norme di sicurezza, alle norme igienico sanitarie, paesaggistiche e ambientali DNSH e CAM, e alle disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- l'immobile oggetto degli interventi risulta essere nella disponibilità comunale e non ci sono vincoli paesaggistici, urbanistici (fatta salva l'autorizzazione paesaggistica n.1 del 01.02.2024 rilasciata);
- ai sensi dell'articoli 39 e 40 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, il progetto definitivo in argomento è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto con esito positivo in data 17.06.2024 a seguito di istruttoria tecnica in contraddittorio con il progettista incaricato;

Considerato che il RUP, con nota in data 25 giugno 2024 e successiva comunicazione datata 30/07/2024, ha dato indicazioni per l'avvio della procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità.

Precisato che, essendo l'opera in parola finanziata con fondi PNRR, la lettera d'invito, che si approva con il presente atto, rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021.

Richiamato il Protocollo d'intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del

17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

Precisato che verranno invitati alla procedura gli operatori economici indicati dal Responsabile Unico del Progetto, il quale ha provveduto ad operare la selezione degli stessi attraverso l'Albo operatori economici del "Portale degli appalti della Regione FVG", tenendo in considerazione l'oggetto dei lavori e le caratteristiche del mercato di riferimento e nel rispetto della normativa vigente, in particolare dei principi di rotazione e parità di trattamento; l'elenco dei concorrenti invitati verrà conservato nel fascicolo presso l'Ufficio del Responsabile unico del progetto, trattandosi di documento riservato e sottratto all'accesso fino alla conclusione della procedura, evidenziando che l'utilizzo del Portale per le gare telematiche <https://eappalti.regione.fvg.it> di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura.

Ricordato infine che:

- il cronoprogramma allegato al secondo Accordo integrativo per il maggior finanziamento di € 500.000,00 sottoscritto il 07.05.2024, è il seguente:

- affidamento incarico di progettazione fattibilità TE entro il 31.12.2022
- completamento PFTE entro il 20.01.2023
- stipula convenzione per finanziamento entro il 30.04.2023
- acquisizione perizia giurata (comprende incarico a professionista esterno e redazione perizia) entro il 30.05.2023
- acquisto immobile entro il 30.08.2023
- affidamento incarico del progetto definitivo entro il 30.06.2023
- acquisizione progetto definitivo entro il 15.03.2024
- acquisizione pareri e finanziamento maggior spesa di € 500.000,00 entro il 30.05.2024
- verifica, validazione ed approvazione progetto definitivo entro il 30.06.2024
- espletamento gara e affidamento lavori entro il 30.09.2024
- redazione progetto esecutivo e approvazione entro il 15.12.2024
- termine dei lavori entro il 15.07.2025
- emissione certificato di regolare esecuzione entro il 15.10.2025
- rendicontazione entro il 15.01.2026

Precisato che:

- in data 16 aprile 2024 la Regione FVG ha sottoscritto la Convenzione denominata "Accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. 36/2023 per la realizzazione dell'investimento 1.1 "Piano potenziamento cpi" del PNRR" con l'Unità di Missione PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che disciplina in termini generali i rapporti tra l'Amministrazione centrale e i Soggetti Attuatori;
- tra i vari obblighi previsti dall'Accordo soprarichiamato, l'articolo 5, comma 1, lett. i) prevede che il Soggetto Attuatore deve "adottare procedure di selezione conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, e sottoporle in anticipo all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR per le verifiche di competenza, la quale in relazione alla numerosità delle procedure stesse potrà procedere ai controlli attraverso un campionamento".
- con la sottoscrizione dell'Accordo e, quindi, a partire dal 16 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i), le procedure di selezione da avviare sono soggette a verifiche preliminari da parte dell'Amministrazione centrale.

## Presupposti di diritto

### Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. per le parti ancora applicabili;
- il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020;
- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” che ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii.;
- l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
- l’articolo 9-Procedura di rendicontazione della spesa e dei target e l’Articolo 12-Inadempimento, riduzione e revoca dei contributi dell’Accordo stipulato con la Regione FVG in data 28.04.2023 prot.1018;
- i principi generali di:
  - DNSH “do not significant harm” (non arrecare un danno significativo all’ambiente)
  - Parità di genere;
  - valorizzazione dei giovani;
  - riduzione dei divari territoriali;
  - assenza del doppio finanziamento.

### Richiamate le seguenti Circolari:

- MEF 10 febbraio 2022, n. 9, protocollo 22116 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- Circolare MEF n.27 del 21 giugno 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- Circolare MEF n. 28 del 4 luglio 2022 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
- Circolare MEF n.29 del 26 luglio 2022 “Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”;
- Circolare MEF n.30 del 11 agosto 2022 “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”, come modificate dalla Circolare MEF n. 16 del 14 aprile 2023;
- Circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;
- Circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022 “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- Circolare MEF n.1 del 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;
- Circolare MEF n. 10 del 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- Circolare RGS n. 11 del giorno 22.03.2023 recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR – Sezione controlli milestone e target”;



- Circolare RGS n. 16 del giorno 14 aprile 2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;
- Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- Circolare MEF RGS n. 26 del 8 agosto 2023 che fornisce puntuali istruzioni a tutte le Unità di Missione PNRR ministeriali ai fini della rendicontazione di milestone e target di competenza contenute all’interno della quarta richiesta di pagamento da inviare alla Commissione europea;
- Circolare MEF RGS n. 27 del 15 settembre 2023 recante l’integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori, nonché l’adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007;
- Circolare MEF n. 35 del 22 dicembre 2023 “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;
- Circolare MEF n. 2 del 18 gennaio 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
- Circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” e relative appendici tematiche su prevenzione e il controllo del conflitto d’interessi;

## **Motivazione**

Vista la volontà dell’Amministrazione di dar corso agli interventi previsti nell’opera n. 59.23 Unione Europea – Next Generation EU. PNRR M5C1I1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” - “Acquisto e riqualificazione immobile da destinare a Centro per l’Impiego di Pordenone”. C.U.P. B54J22001120002.

Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 36/2023, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’Opera n. 59.23 Unione Europea – Next Generation EU. PNRR M5C1I1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” - “Acquisto e riqualificazione immobile da destinare a Centro per l’Impiego di Pordenone”. C.U.P. B54J22001120002 -” secondo il progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 191 del 20.06.2024, ed altresì secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Progetto, precisando che:

- la procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all’interno dell’area RDO on line;
- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
- l’oggetto del contratto riguarda la realizzazione dell’opera n. 59.23 Unione Europea – Next Generation EU. PNRR M5C1I1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” - “Acquisto e riqualificazione immobile da destinare a Centro per l’Impiego di Pordenone”. C.U.P. B54J22001120002 - come prevista dal Progetto definitivo approvato;
- il fine del contratto è quello di eseguire e dare completamente ultimati i lavori nel rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento rientrante nel PNRR e dare così attuazione al programma triennale delle opere pubbliche;
- la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett c) del D.Lgs. 36/2023;

- l'aggiudicazione sarà effettuata mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità;
- l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
- ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del medesimo codice;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'Appalto, nella lettera d'invito e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.

Rilevato che l'importo complessivo a base di gara ammonta ad **€ 965.811,82** così composto:

		<b>TOTALE</b>
-		
-	Importo dei lavori assoggettato a ribasso	€ 921.941,04
-	Di cui costi della manodopera (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice)	€ 305.306,06
-	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice)	€ 13.237,22
-	Spese tecniche per progetto esecutivo	€ 30.633,56
-	<b>Totale</b>	<b>€ 965.811,82</b>

Ritenuto, infine:

- di autorizzare la scelta del contraente e l'affidamento del contratto con la procedura ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati;
- di approvare la documentazione di gara costituita principalmente dalla lettera d'invito e relativi allegati, nonché dagli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo, approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 20.06.2024 e successiva determina di rettifica documenti progettuali n. 1823 del 24.07.2024;
- di dare atto che verranno invitati alla procedura gli operatori economici indicati dal Responsabile Unico del Progetto, il quale ha dichiarato di aver operato la selezione degli stessi attraverso l'Albo operatori economici del "Portale degli appalti della Regione FVG", tenendo in considerazione l'oggetto dei lavori e nel rispetto della normativa vigente, in particolare dei principi di rotazione e parità di trattamento;
- di precisare che l'elenco dei concorrenti invitati verrà conservato dal Responsabile unico del progetto, trattandosi di documento riservato e sottratto all'accesso fino alla conclusione della procedura, precisando che l'utilizzo del Portale per le gare telematiche <https://eappalti.regione.fvg.it> di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura.

Dato atto che da parte della stazione appaltante è dovuto un contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari ad € 410,00.

### **Riferimenti normativi generali**

Visti:

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, conv. con mod. L. 21.04.2023, n. 41;

- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- l'articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

### **DETERMINA**

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la bozza di lettera di invito necessaria per indire la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 3672023, della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori relativi all'opera 59.23 - Unione Europea – Next Generation EU. piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 5 "politiche del lavoro" componente c1, tipologia "investimento" – intervento 1.1 potenziamento dei centri per l'impiego - opera "acquisto e riqualificazione immobile da destinare a centro per l'impiego di Pordenone" (CUP B54J22001120002) di € 965.811,82, di cui € 13.237,22 per oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, Iva esclusa,
2. di autorizzare la scelta del contraente per la realizzazione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett c) D.Lgs. 36/2023;
3. di precisare che l'appalto verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità;
4. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, all'interno dell'area "RDO on line";
5. di dare atto che verranno invitati i concorrenti qualificati selezionati e indicati dal RUP tra quelli ritenuti idonei iscritti nell'Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti FVG, precisando che la piattaforma telematica garantisce la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura;
6. ai fini dell'espletamento della procedura di gara, di prenotare la somma complessiva di € **1.179.785,34**, oneri e iva compresa, che trova copertura nel Quadro Economico riportato in premessa, come di seguito specificato:

Importo	Missione	Progr	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Prenot. impegno.	Esigib.
€ <b>575.286,11</b>	01	05	2	02	1052298 "Beni Immobili: Acquisto e ristrutturazione immobile destinato a centro per	2024.591	2024

					l'impiego di Pordenone - PNRR - M5C1 INV 1.1 - CUP B54J22001120002 - P YR193 PNRR		
€ <b>160.000,00</b>	01	05	2	02	1052211 "Riqualficazione immobile da destinare a centro per l'impiego di Pordenone - PNRR - M5C1 INV 1.1- YR217	2024.625	2024
€ <b>444.499,23</b>	01	05	2	02	1052211 "Riqualficazione immobile da destinare a centro per l'impiego di Pordenone - PNRR - M5C1 INV 1.1- YR217	2025.3049	2024

P.F. 2.02.01.09

7. di impegnare la somma di **€ 410,00**, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a titolo di contributo obbligatorio per la gara di cui trattasi, imputandola alla voce B5.2 (del quadro economico, come segue:

Importo	Missione	Progr	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Prenot. Impegno	Esigib.
<b>€ 410,00</b>	01	05	2	02	1052211 "Riqualficazione immobile da destinare a centro per l'impiego di Pordenone - PNRR - M5C1 INV 1.1- YR217	2024.3049	2024

8. di precisare che la spesa complessiva di € 1.180.195,34 è finanziata come segue:
- per € 575.286,11 con fondi PNRR - M5C1 INV 1.1 "Beni Immobili: Acquisto e ristrutturazione immobile destinato a centro per l'impiego di Pordenone", capitolo di spesa 11052298 , accertato al capitolo 42010208;
  - per € 604.909.23 con con fondi della Regione Friuli Venezia Giulia ""Beni Immobili: Acquisto e ristrutturazione immobile destinato a centro per l'impiego di Pordenone", capitolo di spesa 12042205, accertato al capitolo 42120021;
9. di precisare inoltre che:
- la quantità e tipologia di prestazioni richieste dall'appalto garantisce comunque l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
  - l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
  - ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo codice;
  - il contratto verrà stipulato, in forma elettronica ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella lettera d'invito e negli allegati dalla stessa richiamati, nell'offerta economica risultata aggiudicataria: documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
  - ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 all'appaltatore verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria;
  - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;

10. di precisare che il presente appalto, essendo finanziato con fondi PNRR, rispetta le prescrizioni

di cui alla legge 108/2021 e sarà soggetto all'applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa;

11. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la sottoscritta.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 07 agosto 2024

Il responsabile  
MICHELA BALDISSERA

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BALDISSERA MICHELA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 07/08/2024 15:08:55



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -

---

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Opera 59.23 - Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRRR) – Missione 5 “Politiche del Lavoro” Componente C1, Tipologia “Investimento” – Intervento 1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego - Opera “Acquisto e riqualificazione immobile da destinare a Centro per l’impiego di Pordenone” (CUP B54J22001120002) – Affidamento lavori ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023 mediante procedura negoziata ex art. 50, co. 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023. Determina a contrattare.**

**N. det. 2024//14**

**N. cron. 1947, in data 07/08/2024**

**Esecutiva in data 08/08/2024**

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO  
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO



Comune di Pordenone

GIAMPIETRO CESCO



**COMUNE DI PORDENONE**

Ufficio Ragioneria

**Sub Impegno**

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2024</b>	<b>591</b>	05/12/2023	<b>673.665,53</b>

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PRENOTAZIONE OPERA N. 59.23 - UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 5 "POLITICHE DEL LAVORO" COMPONENTE C1 - TIPOLOGIA "INVESTIMENTO" - INTERVENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - OPERA "ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 0000000001

P.iva 0000000001

Provvedimento: Determina Impegno n. 1151 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG:

CUP: B54J22001120002

**Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 1052298 - BENI IMMOBILI: ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE - PNRR - M5C1 INV 1.1 - CUP B54J22001120002 - PATRIMONIO-ESPROPRI**

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
 Titolo 2 - Spese in conto capitale  
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
 III livello p.f. 01 - Beni materiali  
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili  
 V livello p.f. 019 - Fabbricati ad uso strumentale

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>11</b>	08/08/2024	<b>575.206,11</b>





# Comune di Pordenone

Oggetto: **OPERA N. 59.23 - UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 5 "POLITICHE DEL LAVORO" COMPONENTE C1 - TIPOLOGIA "INVESTIMENTO" - INTERVENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - OPERA "ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE - AFFIDAMENTO LAVORI PRENOTAZIONE P.E. 1.179.785,34**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 1947 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG:

CUP: B54J22001120002

Lì, 08/08/2024



## COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

### Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2024</b>	<b>625</b>	05/12/2023	<b>160.000,00</b>

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PRENOTAZIONE- RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE - PNRR - M5C1 INV 1.1**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Protocollo interno

CIG:

CUP: B54J22001120002

**Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 1052211 - BENI IMMOBILI: ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE - PNRR - M5C1 INV 1.1 - COFINANZIAMENTO - CUP B54J22001120002 - PATRIMONIO - ESPROPRI**

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
Titolo 2 - Spese in conto capitale  
Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
III livello p.f. 01 - Beni materiali  
IV livello p.f. 09 - Beni immobili



# Comune di Pordenone

V livello p.f. 019 - Fabbricati ad uso strumentale

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>1</b>	08/08/2024	<b>160.000,00</b>

Oggetto: **OPERA N. 59.23 - UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 5 "POLITICHE DEL LAVORO" COMPONENTE C1 - TIPOLOGIA "INVESTIMENTO" - INTERVENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - OPERA "ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE - AFFIDAMENTO LAVORI PRENOTAZIONE P.E. 1.179.785,34**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 1947 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO



## COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

### Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2024</b>	<b>3049</b>	11/07/2024	<b>500.000,00</b>

Oggetto: **PRENOTAZIONE OPERA N. 59.23 - UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 5 "POLITICHE DEL LAVORO" COMPONENTE C1 - TIPOLOGIA "INVESTIMENTO" - INTERVENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - OPERA "ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

CIG:

CUP: B54J22001120002

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 1052211 - BENI IMMOBILI: ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE - PNRR - M5C1 INV 1.1 - COFINANZIAMENTO - CUP B54J22001120002 - PATRIMONIO - ESPROPRI

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1947 del 07/08/2024



## Comune di Pordenone

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 019 - Fabbricati ad uso strumentale

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	2	08/08/2024	410,00

Oggetto: **OPERA N. 59.23 - UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 5 "POLITICHE DEL LAVORO" COMPONENTE C1 - TIPOLOGIA "INVESTIMENTO" - INTERVENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - OPERA "ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE - ASS. ONERI PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA GARA**

Beneficiario: **AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. (729353)** C/F 97584460584 P.iva 97584460584

VIA M. MINGHETTI,10 - 00100 ROMA

Determina Impegno n. 1947 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG:

CUP: B54J22001120002

Lì, 08/08/2024



## COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

### Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2024	3049	11/07/2024	500.000,00

Oggetto: **PRENOTAZIONE OPERA N. 59.23 - UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 5 "POLITICHE DEL LAVORO" COMPONENTE C1 - TIPOLOGIA "INVESTIMENTO" - INTERVENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - OPERA "ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001



# Comune di Pordenone

CIG:

CUP: B54J22001120002

**Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 1052211 - BENI IMMOBILI: ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE - PNRR - M5C1 INV 1.1 - COFINANZIAMENTO - CUP B54J22001120002 - PATRIMONIO - ESPROPRI**

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
Titolo 2 - Spese in conto capitale  
Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
III livello p.f. 01 - Beni materiali  
IV livello p.f. 09 - Beni immobili  
V livello p.f. 019 - Fabbricati ad uso strumentale

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>1</b>	08/08/2024	<b>444.499,23</b>

Oggetto: **OPERA N. 59.23 - UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 5 "POLITICHE DEL LAVORO" COMPONENTE C1 - TIPOLOGIA "INVESTIMENTO" - INTERVENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - OPERA "ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PORDENONE - AFFIDAMENTO LAVORI PRENOTAZIONE P.E. 1.179.785,34**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 0000000001

P.iva 0000000001

Determina Impegno n. 1947 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG:

CUP: B54J22001120002

Lì, 08/08/2024

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CESCO GIAMPIETRO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 08/08/2024 12:30:34