
RDO 81039 - Procedura ad evidenza pubblica concessione locali 
Pubblico esercizio Piazza della Motta 

 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE aggiornati al 05.12.2024 

 

DOMANDA 1)  
 
Dalla planimetria allegata si nota che al locale attualmente in concessione sarà assegnata 
una parte della sala indicata in mappa come C) Sala aggiuntiva. Tuttavia, non è chiaro se 
verrà creato un varco interno per poter accedere a questa nuova parte di sala. Inoltre, la 
nuova disposizione prevede tre sale, un dehors all'interno della corte, e un dehors esterno 
in piazza, ma con un cucinino di dimensioni contenute e un piccolo bancone bar. 

A tal proposito, avrei alcune domande: 

1.1 È previsto il demolimento del muro che attualmente separa i bagni per collegare la 
sala bar alla nuova sala? 

1.2 È previsto un ampliamento dello spazio cucina e del bancone bar, con conseguenti 
lavori di impiantistica elettrica e idraulica? 

1.3 Inoltre, leggo nei comunicati stampa che sono previsti alcuni lavori di ristrutturazione, 
ma non sono riportati dettagli sufficienti riguardo agli interventi specifici. 

1.4 Inoltre, quali eventi saranno garantiti nella Piazza? 

 

RISPOSTA 1) 

Gli atti di gara contengono la risposta ai quesiti 1.1, 1.2 e 1.3, dettagliando gli interventi che 
l’Amministrazione intende realizzare. Si riporta per comodità l’articolo 3 del foglio oneri e 
condizioni: 

 

3. LAVORI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

….. 

Ad ul�mazione di de o contra o, questa Amministrazione provvederà ad effe uare i lavori di 

demolizione della parete che separa l’a uale bar dalla sala aggiun�va e a erigere una parete per 

delimitare la sala aggiun�va dal resto del fabbricato. 

Inoltre è intenzione di questa Amministrazione anche di rendere autonomi i locali ogge o del 

presente Foglio oneri e condizioni, rispe o all’impianto termico dell’intero complesso dell’ex 

Convento San Francesco. 

Si intende scollegare la porzione di fabbricato ogge o del presente Bando, rendendo l’impianto di 

riscaldamento completamente ele rico adeguando l’a uale utenza ele rica con l’aggiunta della 

nuova sala aggiun�va, affinchè l’aggiudicatario possa intestarsi de a utenza ele rica (che alimenterà 

anche il termico). 

Una volta ul�ma� i sudde6 lavori (che si presume possano durare dai 30 ai 45 giorni), e a uato 

quanto previsto per l’acquisto di arredi di cui al successivo ar�colo 4, i locali in concessione verranno 

consegna� all’aggiudicatario, comple� degli arredi e delle a rezzature inventaria� in calce al presente 



Foglio oneri e condizioni, nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data della consegna. 

Di tale formalità verrà reda o apposito verbale.  

… 

Quanto al quesito 1.4 gli eventi nella Piazza saranno pubblicati per tempo nel sito web del 
Comune  


