



Comune di Pordenone



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. SICUREZZA INTERVENTI STRATEGICI -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 8.18. Scuola primaria Narvesa di via Fonda, interventi strutturali. Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. CUP B51I18000210001. Affidamento ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di motori a catena per apertura a wasistas. Gruppo Finestre s.r.l. di Chizzola di Ala (TN) (Campione ex art. 52 comma 1). CIG B27E1C1CA2.

N. det. 2024/111

N. cron. 1851, in data 26/07/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Visto il decreto del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026", esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto

Vista la determinazione del Dirigente arch. Ivo Rinaldi n. 2022/5000/127 n. cron. 2728 di data 28 ottobre 2022, con la quale è stato conferito all'arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) l'incarico di posizione organizzativa dell'U.O.C. "Sicurezza e interventi strategici", collocata presso il Settore VII "Opere pubbliche e Gestione del territorio" con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Dato atto che:

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2020/2022, è prevista l'opera n. 8.18 Scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda – interventi strutturali" per un importo complessivo pari a € 400.000,00;
- il codice CUP dell'Opera è il seguente: B51118000210001;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7896 del 05 giugno 2020 il Comune di Pordenone è stato ammesso a cofinanziamento per le spese di progettazione dell'opera in parola a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2020 "Fondo progettazione Enti locali" – articolo 1, comma 1079, legge n. 205 del 27/12/2017 – Decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2020 per un importo di € 39.957,79;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha approvato con decreto n. 1288/TERINF del 17.03.2021 l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica come aggiornata con il piano 2020 di cui al decreto n. 5015/TERINF del 15.12.2020 fra i quali c'è la scuola primaria 8.18 scuola primaria G. Narvesa di Via Fonda;
- il Ministero dell'Istruzione con decreto n. 192/2021 del 23.06.2021 ha approvato la graduatoria relativa al Piano 2020 di interventi di edilizia scolastica, individuando il Comune di Pordenone quale beneficiario di un contributo di € 700.000,00 per miglioramento sismico per "Interventi strutturali sulla scuola primaria G. Narvesa di Via Fonda";
- come statuito dall'art. 1, comma 5, del D.M. n. 192 del 23.06.2021, gli interventi di cui all'allegato A, tra i quali figura il contributo di € 700.000,00 relativo agli interventi strutturali sulla scuola primaria Narvesa di Via Fonda, sono confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra i progetti in essere nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale del programma finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- in data 18.01.2023 è stato sottoscritto l'"Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" tra il Sindaco del Comune di Pordenone e il direttore Generale dell'Unità di Missione del P.N.R.R.;
- con deliberazione n. 103 del 29.04.2021 la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 prevedendo per la scuola Narvesa l'intervento opera n. 8.18 Scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda" – interventi strutturali per € 739.957,79 finanziati con contributi e opera n. 39.22 Scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda" – interventi strutturali per € 950.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 07.12.2021 è stato adottato il programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2022-2024 nel quale è programmata l'opera 8.18 Scuola elementare G. Narvesa di via Fonda – interventi strutturali per l'importo complessivo di € 2.039.957,79 di cui presunto € 1.300.000,00 per presunti lavori a base d'asta;
- il progetto di complessivi € 2.039.957,79 risulta quindi come di seguito finanziato:
 - € 39.987,79 con "Fondo progettazione Enti locali" – articolo 1, comma 1079, legge n. 205 del 27/12/2017 – Decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2020, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7896 del 05 giugno 2020;
 - € 700.000,00 con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
 - € 1.300.000,00 con mutuo assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti pos. N. 6210935;

- con determinazione n. 2020/5000/111 n. cron. 2002 del 31.08.2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ed è stato individuato il gruppo di lavoro, aggiornato successivamente con determinazione n. 2022/5000/5 n. cron. 95 del 20.01.2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 19/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera 8.18 "Scuola primaria Narvesa di via Fonda. Interventi strutturali", dell'importo complessivo di € 2.039.957,79;

Visti:

- la determinazione n. 2022/502/70 n. cron. 1195 del 26.05.2022 con la quale, tra l'altro, è stato affidato ad AISATEC s.c.a r.l. di Pordenone l'incarico della direzione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dei quali trattasi;
- il contratto stipulato in data 01 marzo 2023 con AISATEC s.c.a r.l. nel quale si precisa che il servizio di direzione dei lavori verrà espletato dall'ing. Michele Bernard e quello di responsabile della sicurezza dall'arch. Alessandro Crosato;

Richiamata la determinazione n. 2022/502/84 n. cron. 1480 del 28 giugno 2022, esecutiva il 30 giugno 2022, con la quale sono stati affidati i lavori inerenti all'opera in parola alla società Spagnol S.r.l. di Fiume Veneto (PN), per un importo contrattuale di € 1.259.649,95, oltre IVA al 10% pari ad € 125.965,00, per complessivi € 1.385.614,95;

Richiamato altresì il contratto d'appalto stipulato con la Spagnol s.r.l. di Fiume Veneto e registrato in data 18.10.2022 con il n. GENSP-0-0006247 nell'apposito registro;

Ricordato che:

- con determinazione n. 2023/79 n. cron. 1326 del 25.05.2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 per i lavori di realizzazione dell'opera 8.18 Scuola primaria Narvesa di via Fonda, interventi strutturali;
- con determinazione n. 2023/111 n. cron. 2046 del 04.08.2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2 per i lavori di realizzazione dell'opera 8.18 Scuola primaria Narvesa di via Fonda, interventi strutturali;
- con verbale del 22/12/2023 si è constatata la fine lavori ma è stato dato un termine perentorio di 34 giorni con scadenza il 22/01/2024 entro il quale l'impresa doveva completare alcune sistemazioni non essenziali ai fini della funzionalità dell'opera; il controllo dell'esecuzione delle sistemazioni è stato effettuato in data 22/01/2024 e la Direzione dei lavori, con certificato in data 24/01/2024, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 19/12/2023 e pertanto in tempo utile;
- con determinazione n. 2024/51 n. cron. 1055 del 06.05.2024 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo dell'opera;

Vista la nota sottoscritta digitalmente in data 22 luglio 2024, con la quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, fa presente che:

"(...)

Ravvisata la necessità di sostituire i motori a catena per l'apertura a wasistas delle finestre dell'aula adibita ad attività psicomotorie della scuola in oggetto;

Ritenuto quindi opportuno contattare una ditta specializzata nella fornitura e posa in opera dei suddetti motori;

Precisato che, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

- la scelta del contraente avrà luogo mediante la disciplina sostitutiva all'art. 50 del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023;
- si utilizza la procedura dell'affidamento diretto e non le procedure ordinarie in quanto, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché efficacia, la procedura prescelta risulta essere la più idonea in rapporto all'entità dell'appalto e alla tempistica di esecuzione dell'intervento che richiede celerità per conseguire il fine del contratto da stipularsi;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

E' stata contattata la ditta GRUPPOFINESTRE s.r.l. con sede legale Via Carducci 3 - 38061 Chizzola di Ala (TN), codice fiscale e P.IVA 01943470227, la quale ha presentato un preventivo di spesa acquisito in data 10.07.2024 con protocollo n. 2024-56851-A per un importo di € 2.750,56 più IVA al 22%, pari a 605,12 €, per un totale di **3.355,68 €**;

Ritenuto congruo il suddetto preventivo di spesa, si propone pertanto di affidare alla ditta GRUPPOFINESTRE s.r.l. con sede legale Via Carducci 3 - 38061 Chizzola di Ala (TN), codice fiscale e P.IVA 01943470227, l'incarico in oggetto.

Richiamato il quadro economico dell'opera, adottato con determinazione n. 2024/100 cron. n. 1752 del 18.07.2024 di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		ESIG. 2021	ESIG. 2022	ESIG. 2023	ESIG. 2024 affidati	ESIG. 2024 disponibili
A	Importo lavori					
A1	Importo dei lavori a base d'asta compreso di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.332.597,62 €	251.930,00 €	1.009.381,90 €	71.285,72 €	
	Totale somme A	1.332.597,62 €	251.930,00 €	1.009.381,90 €	71.285,72 €	
B	Somme a disposizione					
B1	IVA 10% su A	133.259,76 €	25.192,99 €	100.938,20 €	7.128,57 €	
B2	Spese tecniche	235.811,19 €	95.276,20 €	103.433,43 €	37.026,02 €	75,54 €
B3	Spese per accertamenti di laboratorio	12.592,84 €	4.235,84 €	4.331,00 €	4.026,00 €	
B4	Incentivo lavori pubblici (ex art. 11 L.R. 14/2002)	22.146,00 €		11.372,91 €	10.773,09 €	
B5	Opere completamento traslochi	134.225,72 €		12.440,23 €	86.044,51 €	35.740,98 €
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	20.346,20 €				20.346,20 €
B7	SAL bis (iva inclusa)	82.275,02 €		81.235,99 €	1.039,03 €	
B8	Premio di accelerazione (iva inclusa)	55.000,00 €			55.000,00 €	
B9	Contributo ANAC	690,00 €	690,00 €			
B10	Allacciamenti	10.789,44 €		256,42 €	10.533,02 €	
B11	Oneri antincendio	224,00 €		224,00 €		
	Totale somme B	707.360,17 €	4.235,84 €	125.490,19 €	313.927,18 €	207.544,24 €
C	Importo complessivo somme A+B	2.039.957,79 €	4.235,84 €	377.420,19 €	1.323.309,08 €	278.829,96 €

Si propone, pertanto, di affidare i lavori alla ditta sopracitata e di imputare la spesa al capitolo 04022252 "BENI IMMOBILI: INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA NARVESA DI VIA FONDA - PNRR - M4C1 INV 3.3 – COFINANZIAMENTO" per un importo complessivo di € **3.355,68** ; che troverà copertura alla voce B.5 "Opere completamento traslochi".

si propone pertanto di aggiornare il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO		ESIG. 2021	ESIG. 2022	ESIG. 2023	ESIG. 2024 affidati	ESIG. 2024 disponibili
A	Importo lavori					
A1	Importo dei lavori a base d'asta compreso di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.332.597,62 €	251.930,00 €	1.009.381,90 €	71.285,72 €	
	Totale somme A	1.332.597,62 €	251.930,00 €	1.009.381,90 €	71.285,72 €	
B	Somme a disposizione					
B1	IVA 10% su A	133.259,76 €	25.192,99 €	100.938,20 €	7.128,57 €	
B2	Spese tecniche	235.811,19 €	95.276,20 €	103.433,43 €	37.026,02 €	75,54 €
B3	Spese per accertamenti di laboratorio	12.592,84 €	4.235,84 €	4.331,00 €	4.026,00 €	
B4	Incentivo lavori pubblici (ex art. 11 L.R. 14/2002)	22.146,00 €		11.372,91 €	10.773,09 €	
B5	Opere completamento traslochi	134.225,72 €		12.440,23 €	89.400,19 €	32.385,30 €
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	20.346,20 €				20.346,20 €
B7	SAL bis (iva inclusa)	82.275,02 €		81.235,99 €	1.039,03 €	
B8	Premio di accelerazione (iva inclusa)	55.000,00 €			55.000,00 €	
B9	Contributo ANAC	690,00 €	690,00 €			
B10	Allacciamenti	10.789,44 €		256,42 €	10.533,02 €	
B11	Oneri antincendio	224,00 €		224,00 €		
	Totale somme B	707.360,17 €	4.235,84 €	125.490,19 €	313.927,18 €	210.899,92 €
C	Importo complessivo somme A+B	2.039.957,79 €	4.235,84 €	377.420,19 €	1.323.309,08 €	52.807,04 €

La liquidazione verrà effettuata in un'unica soluzione previa presentazione di regolare fattura elettronica, una volta constatata la regolare esecuzione dell'incarico.
(...);

Rilevato che:

- nella citata relazione tecnica viene proposto di affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di motori a catena per apertura a wasistas nell'ambito dell'opera 8.18 Scuola primaria Narvesa di via Fonda, interventi strutturali, alla società Gruppo Finestre s.r.l., via Carducci 3, località Chizzola, 38061 Ala (TN), codice fiscale e partita IVA 01943470227, per l'importo di € 2.750,56 oltre ad IVA al 22% di € 605,12 per complessivi € 3.355,68;
- è stato acquisito il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di data 12.07.2024 della ditta in parola contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le dichiarazioni succitate saranno verificate dall'Amministrazione nel caso in cui queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato secondo le modalità indicate dal Segretario Generale nella sua determinazione n. cron. 1979 del 28.07.2023 e nell'allegato "Istruzioni operative per l'effettuazione dei controlli";
- in relazione alla presente procedura resta confermato il C.I.G. B27E1C1CA2;

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto e il fine del contratto, che si intende stipulare con la Gruppo Finestre s.r.l., via Carducci 3, località Chizzola, 38061 Ala (TN), codice fiscale e partita IVA 01943470227, consistono nella fornitura e posa di motori a catena per apertura a wasistas nell'ambito dell'opera 8.18 Scuola primaria Narvesa di via Fonda, interventi strutturali così come sopra meglio specificato e descritto;
- l'importo della fornitura e posa ammonta ad € di € 2.750,56 oltre ad IVA al 22% di € 605,12 per complessivi € 3.355,68;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023;
- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, e non le procedure ordinarie, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché efficacia;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 95 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Dato atto altresì che ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 36/2023 non viene richiesta la cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 dello stesso codice; non viene richiesta nemmeno la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento;

Verificato, infine, che in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del d.lgs. 36/2023, considerati la tipologia delle prestazioni richieste e il valore economico esiguo dell'appalto stesso.

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;
- l'articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare i commi 449 e 450;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1° gennaio 2017, n. 560 "Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture", così come modificato da successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 312 del 02 agosto 2021;

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;

- l'articolo 49, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;

Precisato che le Amministrazioni pubbliche (elencate all'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.), ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato da ultimo, dall'articolo 1, comma 130, della legge 145/2018, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro e al di sotto della soglia comunitaria, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, non applicabile all'affidamento di cui trattasi;

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, per la tipologia delle prestazioni richieste, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente.
- trattandosi di appalto di fornitura e posa d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Richiamati gli obblighi posti in capo allo scrivente Responsabile Unico del Procedimento derivanti dal Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17 febbraio 2022 e stipulato in data 18 febbraio 2022 tra il Comune di Pordenone e il locale Comando della Guardia di Finanza;

Motivazione

Tutto ciò premesso considerata la necessità di provvedere con l'affidamento e dell'impegno della spesa per la fornitura e posa di motori a catena per apertura a wasistas nell'ambito dell'opera 8.18 Scuola primaria Narvesa di via Fonda;

Ritenuto pertanto:

- di aggiornare il quadro economico dell'opera come proposto nella su citata nota del 22 luglio 2024;
- di affidare l'esecuzione della fornitura e posa di motori a catena per apertura a wasistas, alla società Gruppo Finestre s.r.l., via Carducci 3, località Chizzola, 38061 Ala (TN), codice fiscale e partita IVA 01943470227, per l'importo di € 2.750,56 oltre ad IVA al 22% di € 605,12 per complessivi € 3.355,68;
- di impegnare a tal fine la somma di € 3.355,68 per le prestazioni sopra descritte;

Convenuto, inoltre, in riferimento alle misure di pari opportunità ed inclusione dei lavoratori individuate dall'art. 47 co.4 del D.L. 77/2021 e alle relative Linee guida approvate con D.P.C.M. del 7 dicembre 2021, di applicare per il contratto in parola l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni attraverso l'impiego di occupazione giovanile e femminile;

Ritenuto di provvedere al riguardo.

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di aggiornare il quadro economico dell'opera 8.18 Scuola primaria Narvesa, interventi strutturali, come di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO		ESIG. 2021	ESIG. 2022	ESIG. 2023	ESIG. 2024 affidati	ESIG. 2024 disponibili
A	Importo lavori					
A1	Importo dei lavori a base d'asta compreso di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.332.597,62 €	251.930,00 €	1.009.381,90 €	71.285,72 €	
	Totale somme A	1.332.597,62 €	251.930,00 €	1.009.381,90 €	71.285,72 €	
B	Somme a disposizione					
B1	IVA 10% su A	133.259,76 €	25.192,99 €	100.938,20 €	7.128,57 €	
B2	Spese tecniche	235.811,19 €	95.276,20 €	103.433,43 €	37.026,02 €	75,54 €
B3	Spese per accertamenti di laboratorio	12.592,84 €	4.235,84 €	4.331,00 €	4.026,00 €	
B4	Incentivo lavori pubblici (ex art. 11 L.R. 14/2002)	22.146,00 €		11.372,91 €	10.773,09 €	
B5	Opere completamento traslochi	134.225,72 €		12.440,23 €	89.400,19 €	32.385,30 €
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	20.346,20 €				20.346,20 €
B7	SAL bis (iva inclusa)	82.275,02 €		81.235,99 €	1.039,03 €	
B8	Premio di accelerazione (iva inclusa)	55.000,00 €			55.000,00 €	
B9	Contributo ANAC	690,00 €	690,00 €			
B10	Allacciamenti	10.789,44 €		256,42 €	10.533,02 €	
B11	Oneri antincendio	224,00 €		224,00 €		
	Totale somme B	707.360,17 €	4.235,84 €	125.490,19 €	313.927,18 €	210.899,92 €
C	Importo complessivo somme A+B	2.039.957,79 €	4.235,84 €	377.420,19 €	1.323.309,08 €	282.185,64 €

2. di affidare nell'ambito dell'opera 8.18 Scuola primaria Narvesa di via Fonda, interventi strutturali, l'esecuzione della fornitura e posa di motori a catena per apertura a wasistas, alla società Gruppo Finestre s.r.l., via Carducci 3, località Chizzola, 38061 Ala (TN), codice fiscale e partita IVA 01943470227, per l'importo di € 2.750,56 oltre ad IVA al 22% di € 605,12 per complessivi € 3.355,68;

3. di impegnare a tal fine la somma di € 3.355,68 per le prestazioni sopra descritte, imputando la somma alla voce B.5 "Opere di completamento e traslochi" del quadro economico come sopra aggiornato, come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Impegno
04	02	2	02	4022252 "Beni immobili: interventi strutturali scuola primaria Narvesa di via fonda - pnrr - m4c1 inv 3.3 - cofinanziamento" Vincolo 2022YM001	A valere sull'impegno 2024/518

4. di dare atto che la spesa è finanziata con mutuo di € 1.300.000,00 assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti pos. N. 6210935;
5. di dare atto, in particolare, che, in riferimento alle misure di pari opportunità ed inclusione dei lavoratori individuate dall'art. 47 co.4 del D.L. 77/2021 e alle relative Linee guida approvate con D.P.C.M. del 7 dicembre 2021, di applicare per il contratto in parola l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni attraverso l'impiego di occupazione giovanile e femminile;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni è l'arch. Tiziano Del Mestre.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

TDM/SB/ft

Pordenone, 26 luglio 2024

Il responsabile
TIZIANO DEL MESTRE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MESTRE TIZIANO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 26/07/2024 09:25:25