



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 48.22 Palestra di Vallenoncello: Manutenzioni straordinarie alla copertura – restauro delle travi lignee ad arco. CUP B52H21000020004 - Lavori complementari di risanamento - Procedura tramite portale e-AppaltiFVG gara tender_49221 RDOrfq_71836 - Determinazione a contrattare impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Bomben & C. S.r.l. di Zoppola (PN) - CIG B2ADF3CE6A (Campione ex art. 52 comma 1)

N. det. 2024/136

N. cron. 1895, in data 01/08/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Visto il decreto del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la determinazione del dirigente del Settore VII n. 2727 del 28.10.2022 con la quale al sottoscritto arch. Guido Lutman è stato prorogato l’incarico di posizione organizzativa e relative deleghe di funzioni dirigenziali, dell’Unità operativa complessa “Lavori Pubblici e PNRR” - collocata presso il

Settore VII "Opere Pubbliche e Gestione del Territorio" -, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30.11.2026

Presupposti di fatto

Premesso che:

- il programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20.12.2021 prevede per l'annualità 2022 una spesa di € 150.000,00 per la realizzazione dell'opera 48.22 Palestra di Vallenoncello – manutenzione straordinaria della copertura Edilizia Pubblica Manutenzioni straordinarie,
- all'opera 48.22 è stato attribuito il CUP B52H21000020004;
- l'opera è finanziata con mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti Spa per € 150.000,00 Posizione N. 6213421;
- con determinazione dirigenziale n. 1425 del 21.06.2022 il sottoscritto Guido Lutman è stato nominato responsabile unico del procedimento dell'opera unitamente al gruppo di lavoro;

Ricordato che:

- con determinazione N. cron. 1587, in data 08/07/2022 all'ing. Livio Romanin dello Studio Inte.Co Engineering Srl, via Castelfranco Veneto,79/1 - 33170 PORDENONE, partita iva 01409720933, è stata affidata la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione dell'intervento alle travi lignee ad arco della palestra di Vallenoncello di cui all'opera 48.22, per l'importo di € 9.597,66 oltre CNPAIA al 4% di € 383,91 e IVA al 22% di € 2.195,95 pari a complessivi di € 12.177,52, avendo offerto sulla procedura in e-Appalti sopra richiamata il ribasso del 25%, alle condizioni tutte della procedura condotta su e-Appalti Fvg cartella di gara_ 242990_ RdO rfq_35540 del 12.06.2022 e dei documenti ad essa allegati;
- con determinazione N. cron. 2199, in data 14/09/2022 all'ing. Michele Busetto di Pordenone è stato affidato il collaudo statico in corso d'opera dei lavori dell'opera 48.22;
- con deliberazione della Giunta comunale N. 248/2022 del 29/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera di invariati complessivi € 150.000,00 di cui per lavori € 99.970,76 oltre all'IVA;
- con determinazione N. cron. 260, in data 03/02/2023 alla ditta Bomben & C.Srl , con sede in via Roma, 64, Zoppola 33080 (C.F. e P.IVA 01445460932) sono stati affidati i lavori inerenti l'opera 48.22 "Palestra di Vallenoncello: manutenzioni straordinarie alla copertura – restauro delle travi lignee ad arco" (CUP B52H21000020004 – CIG 951183568D), alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_41466) e suoi allegati, verso il corrispettivo, di € 88.091,25, (ottenuto applicando il ribasso del 2,755% sull'importo posto a base di gara), oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 9.383,84 ed all'IVA al 22% pari ad € 21.444,52, per complessivi € 118.949,61 – impegno 2023.1084.1;
- con la stessa determinazione sono stati impegnati € 30,00 a favore dell'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione a titolo di contributo obbligatorio per la procedura di gara;
- con determinazione N. cron. 700, in data 17/03/2023 all'ing. Livio Romanin dello Studio Inte.Co Engineering Srl, via Castelfranco Veneto,79/1 - 33170 Pordenone, partita iva 01409720933, è stata affidata la direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità, c.r.e. e il coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva dell'opera 48.22 – impegno 2023.1084.3;

Considerato inoltre che:

- con la ditta appaltatrice in data 15.05.2023 è stata sottoscritta scrittura privata registrata al n. GEN-SP-0-0006710-P-P del 15/05/2023;
- i lavori sono iniziati in via d'urgenza il 11.05.2023 con previsione di ultimazione in 60 giorni naturali e consecutivi;
- con determinazione n. 2633 – 05.10.2023 è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 07.07.2023, e liquidati all'impresa appaltatrice € 85.552,13 al netto della ritenuta del 0.5% oltre all'IVA del 22% di € 18.821,47 pari a complessivi € 104.373,60;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07.07.2023, e quindi entro il tempo utile, come da certificato di fine lavori del 11.07.2023 del sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore;
- con determinazione n. cron. 3017 del 09.11.2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori che attesta nel conto finale lavori realizzati per € 85.982,04 al netto del ribasso inclusi gli oneri della sicurezza ed è stata evidenziata una minore spesa € 14.051,52 all'impegno n. 1084.1;
- con determinazione n. cron. 1447 del 14.06.2024 è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori dei lavori complementari all'ing. Livio Romanin dello Studio INTE.CO Engineering Srl;

Rilevato che, come da relazione tecnica conservata agli atti e datata 01.08.2024:

“Oggetto: Opera n. 48.22 Palestra di Vallenoncello: Manutenzioni straordinarie alla copertura, restauro delle travi lignee ad arco. CUP B52H21000020004 LAVORI COMPLEMENTARI DI RISANAMENTO
Stato di fatto: presso la palestra di Vallenoncello si sono da poco conclusi i lavori di restauro del tratto terminale esterno delle travi lignee ad arco portanti la copertura, ma i basamenti fondazionali in calcestruzzo delle travi portanti sono esposti alle intemperie e risultano ammalorati, così come i quattro muretti in c.a. a vista che delimitano le uscite laterali dal campo presentando evidenti segni di carbonatazione e principi di distacco

Necessità dell'affidamento: è necessario procedere con i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento di questi elementi, pertanto lo studio INTE.CO. di Pordenone, ha redatto apposito progetto approvato con determina n. 1581 del 01.07.2024

Ditta: Impresa BOMBEN & C. S.r.l. P.IVA 01445460932 con sede a Zoppola (PN) via Roma 64

Motivazione della scelta della ditta: in quanto esperta nel settore ed a conoscenza della procedura di intervento, inoltre già esecutrice dei lavori principali con esito positivo, che hanno guardato il ripristino degli attacchi a terra delle travi linee ad arco della copertura della palestra

Preventivo: sul progetto per le “Opere complementari di risanamento” è stato chiesto un preventivo al ribasso mediante il portale e-appalti FVG (RDO rfq 71836)

Costo della spesa da sostenere: la ditta ha dato riscontro mediante il portale in data 31.07.2024 proponendo un ribasso percentuale del 2,755%% su € 11.852,00 per un totale di € 11.525,48 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 502,51 pertanto per un totale di € 12.027,99 oltre all'iva, per un totale complessivo da impegnare di lordi € 14.674,14.

Congruità della spesa: Il prezzo risulta congruo in quanto in ribasso rispetto all'importo desunto dal computo metrico estimativo allegato al progetto, redatto dall'ing. Livio Romanin dello studio INTE.CO. di Pordenone, inoltre la ditta ha offerto il medesimo ribasso d'asta del lavoro principale.

Capitolo di Spesa/Quadro economico: si chiede di impegnare la spesa al cap. 6012271 all'interno del Quadro Economico dell'opera alla voce A.2.1 e A.2.2 che subirà la seguente variazione:

A	LAVORAZIONI	PROGETTO DI FATTIBILITA'
A.1	Lavorazioni principali già eseguite e collaudate	85.982,04 €
A.2.1	Lavorazioni complementari di risanamento	11.525,48 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza	502,51 €
	TOTALE LAVORI A	98.010,03 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

B.1	IVA 22% lavori principali	18.916,05 €
B.1.1	IVA 22% lavorazioni complementari	2.646,16 €
B.2.1	Spese tecniche lavoro principale	25.509,04 €
B.2.2	Incentivi	1.999,41 €
B.2.3	Spese tecniche lavori complementari	2.490,97 €
B.3	Imprevisti	398,34 €
B.4	ANAC	30,00 €
	TOTALE SOMME B	51.989,97 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	150.000,00 €

Tempi di realizzazione: il professionista all'art. 9 del Foglio oneri e condizioni ha stabilito giorni 28 (ventotto) per la realizzazione dell'intervento dalla data del verbale di consegna
Tempi di liquidazione: entro i termini di legge. Esigibilità: 2024.”

Preso atto:

- della procedura di richiesta di offerta unico invito pubblicata in data 26.07.2024 sulla piattaforma eAppaltiFVG cartella di gara tender_49221 richiesta di offerta RdO rfq_71836 alla quale è stato invitato l'operatore Bomben & C. S.r.l. P.IVA 01445460932 che ha offerto un prezzo di € 11.525,48 sull'importo a base d'asta di € 11.852,00 soggetto a ribasso (esclusi oneri sicurezza e iva di legge) per un importo complessivo pari a € 14.674,14;
- del conseguente preventivo, per il lavoro in oggetto, pari a € € 11.525,48 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 502,51 pertanto per un totale di € 12.027,99 oltre all'iva di legge;
- della documentazione prodotta dall'operatore economico nell'ambito della procedura di cui sopra, dalla quale si evince che la professionalità è adeguata;

Per quanto sopra esposto, considerata la congruità del preventivo, l'affidabilità e la competenza dell'operatore economico individuato, si propone di affidare allo stesso i lavori complementari sopra descritti, per l'importo complessivo di € 11.525,48 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 502,51 pertanto per un totale di € 12.027,99 oltre all'iva, per complessivi € 14.674,14 che trova copertura finanziaria al capitolo di spesa 6012271 – nell'ambito dell'opera n.48.22 CUP B52H21000020004;

Rilevato che in relazione alla presente procedura, è stato acquisito - nell'ambito della procedura telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG RdO rfq_71836 - il CIG B2ADF3CE6A richiesto in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e, altresì, in relazione del monitoraggio dei contratti pubblici

Considerato che:

- per l'esecuzione del servizio sopra descritto è necessario affidarsi ad un operatore economico esterno, in quanto l'Ente non possiede professionalità interne idonee a svolgere la prestazione in parola;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non risulta ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- trattandosi di appalto d'importo lavori inferiore a € 500.000,00 e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, si procede direttamente autonomamente all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 senza ricorso alla Centrale Unica di Committenza interna all'Ente;

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del d. lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Verificato, infine, che, in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del d.lgs. 36/2023, considerato la tipologia del servizio e il valore economico esiguo dell'appalto stesso;

Atteso che, nell'ambito della procedura telematica svolta nella piattaforma e-Appalti FVG, sono stati acquisiti:

- sono stati acquisiti il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dello studio, pervenuto il 13.06.2024, contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. ii., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, e dichiarazioni complementari;
- le dichiarazioni succitate saranno verificate dall'Amministrazione, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate dalla determinazione del Segretario generale n. cron. 1979 del 28.07.2023 e dalla determinazione del dirigente del Settore VII n. cron. 2058 del 07.07.2023 in base al disposto dell'art. 52 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifichi le dichiarazioni;
- sono stati acquisiti d'ufficio dell'operatore:
 - il Documento unico di regolarità contributiva, acquisito tramite consultazione della piattaforma dedicata, Durc-on Line Numero Protocollo INAIL_43758469 Data richiesta 16.05.2024 Scadenza validità 19.09.2024;
 - la verifica ANAC eseguita in data 01.08.2024 dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate;

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

- l'oggetto e il fine del contratto che si intende stipulare con la ditta Bomben & C. srl - P.iva 01445460932, consistono nell'affidamento dei lavori nell'ambito dell'opera 48.22;
- l'importo del contratto ammonta a netti € 11.525,48 oltre agli oneri della sicurezza e all'iva di legge, per complessivi € 14.674,14;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante la procedura prevista dall'articolo 50 c. 1 lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023;
- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18, c. 1, del Codice dei Contratti;
- il contratto si intende concluso con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione operata dalla Stazione Appaltante mediante la piattaforma telematica eAppaltiFVG che costituisce scambio di lettere commerciali, sulla base delle condizioni contenute negli allegati della RdO Online e dell'offerta, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;
- ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per chiedere la cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo Codice dei contratti pubblici;

- in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, si ritiene di non richiedere la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del già citato d.lgs. n. 36/2023;
- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Precisato che la spesa complessiva di € 14.674,14 (inclusi oneri sicurezza e iva di legge) trova copertura alle voci A.2.1 e A.2.2 del quadro economico di spesa aggiornato riportato in premessa dell'opera n. 48.22 e verrà imputata nel capitolo 6012271 - vincolo 2022YM001 - esigibilità 2024;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;
- la legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 1, commi 449 e 450;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- le normative di finanziamento dell'opera in premessa riportate

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;
- l'articolo 49, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;
- l'art. 50, comma 1, lettera a) affidamenti lavori.

Motivazione

Constatata la necessità di provvedere con l'affidamento in parola nell'ambito dell'Opera 48.22 "Palestra di Vallenoncello: Manutenzioni straordinarie alla copertura - restauro delle travi lignee ad arco" - CUP B52H21000020004;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta tramite piattaforma telematica eAppaltiFVG cartella di gara tender_49221, attraverso la richiesta di offerta "RDO di qualifica on line rfq_71836 e avviata con l'impresa Bomben & C. S.r.l. P.iva 01445460932 con sede a Zoppola (PN) via Roma 64;
- di affidare i lavori complementari, all'impresa Bomben & C. S.r.l. P.iva 01445460932, verso il corrispettivo di € € 11.525,48 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 502,51 pertanto per un totale di € 12.027,99 oltre all'iva, per complessivi € 14.674,14 che trova copertura finanziaria al capitolo di spesa 6012271, importo ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione, alle condizioni tutte della richiesta di offerta RdO rfq_71836 e dei documenti ad essa allegati - CIG B2ADF3CE6A;
- di impegnare la somma complessiva necessaria per l'operatore economico in parola nel capitolo di spesa 6012271 6012271 finanziato con mutuo - con esigibilità 2024, precisando che la spesa trova copertura alle voci A.2.1 e A.2.2 del quadro economico di spesa aggiornato riportato in premessa;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto nell'ambito dell'Opera 48.22 "Palestra di Vallenoncello: Manutenzioni straordinarie alla copertura – restauro delle travi lignee ad arco" - CUP B52H21000020004:

1. di fare proprie di approvare le risultanze della procedura condotta tramite piattaforma telematica eAppaltiFVG cartella di gara tender_42991 attraverso la richiesta di offerta "RDO di qualifica on line rfq_71836 avviata con l'impresa Bomben & C. S.r.l. - P.iva 01445460932 con sede a Zoppola (PN) via Roma n. 64;
2. di affidare l'incarico dei lavori complementari all'impresa Bomben & C. S.r.l. - P.iva 01445460932 verso il corrispettivo di € € 11.525,48 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 502,51 pertanto per un totale di € 12.027,99 oltre all'iva, per complessivi € 14.674,14 (imputato al capitolo di spesa 6012271), importo ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione, alle condizioni tutte della richiesta di offerta RdO (rfq_71836) e dei documenti ad essa allegati – CIG B2ADF3CE6A;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 14.674,14 trova copertura nel quadro economico dell'opera alle voci A.2.1 e A.2.2 del quadro economico dell'opera aggiornato riportato in premessa e viene imputata come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno 2024)
06	03	2	02	6012271 Beni immobili: Palestra di Vallenoncello – manutenzioni straordinarie C.C. 340 - P.F. U.2.02.01.09.16 2022YM001	Impegno/prenotazione 2024.1535

4. di aggiornare il quadro economico dell'opera 48.22 come illustrato nelle premesse;
5. di precisare che l'opera è finanziata con mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti Spa per € 150.000,00 Posizione N. 6213421;
6. di precisare altresì che:

- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'art. 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
 - ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità finanziaria e rispetta le prescrizioni di cui alla legge n. 108/2021;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e di cui all'articolo 16 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Si precisa che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il firmatario.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

GL/ra

Pordenone, 01 agosto 2024

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 01/08/2024 16:00:08